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WE SPECYFIKACJE TEC,HNICZNE
A. WARUNKI
l. wsT4P
1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sig do vymagari wsp6lnych dla rob6t objgtych zam6wieniem o
nazwie:

,,Remont ogrodzenia w Katolvicach prry ul. Poniatowskiego 3l - -
1.2. Zakres stosowania Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowanajako dokument przertargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objgtych Szczeg6low4 Specyfrkacj4 Technicznq
Wymagania og6lne nalei rozumiei i stosowai w powi4zaniu ze Specyfikacjami Techniczrymi dla pos zczeg6lnych
obiekt6w i rodzaj6w rob6t.
Specyfikacje Technicrte zgodte s4z zasadami "Wltycznych zlecania rob6t, uslu.g i dostaw w drodze plzetargu" i
uwzglgdniaj4 normy pafstwowe, instrukcje i przepisy stosqj4ce siq do rob6t.
1.4. Okre6lenia podstawowe
Dziennik BuLdowy - dziennik wydany zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, stanowi4cy urzEdowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzsh i okolicao3gi zachodz4cych w toku wykonywaria rob6t
Droga tymcizasowa (monta2owa) - droga sp{cjalnie przygotowana. przeznaczona do ruchu pojazd6w obsluguj4cych
zadanie budowlane na czasjego wykonaniaui:rzewidziana do usunipcia pojej zal.oriczeniu.
Itrwestor osoba reprezentujqca interesy Zamawiajqcego przedsiEwziqcia, akceptuj4ca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzaj4ca ewentualnie koryguj4ca je
Inspektor nadzoru/Iniynier osoba reprezentuj4ca interesy Inwestora kontroluj4oa zgodnogi realizacji budowy z
projeldem, sprawdzaj qca j akoSi i odbierajqca roboty budowlane.
Kierownik lludowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcp, upowa2niona do kierowania robotami i do wystEpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigga ObrrLiar6w - akceptowany przez lnspektom zeszlt z ponumerowanymi stronami sluz4cy do wpisl"wania przez
WykonawcQ obmiar6w dokony'wanych rob6t w formie wyliczeir, szkic6w i ewenrlalnie dodatkowych zal4cznikow; wpisy
w Ksiqdze Obmiar6w podlegaj4 potwierdzeniu przez Inspektora.
Iaboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamavtiaj4cago, niezbEdne do przeprowadzeni wszystkich
badari i pr6b zwi4zanych z ocen4jakoici material6w omz rob6t.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbQdne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacj4 projektow4.
Odpowiedtria (bliska) zgodno6d - zgodno5i wykonyrvanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, ajeSli przedzial
tolerancji nie zostal okre3lony z przeciQtnymi tolemncjami, przyjmowanymi zwyr:zajowo dla danego rodzaju rob6t
budowl anyclr.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazfvane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotycz4ce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwi4zanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bqd4ca autorem Dokumentacji projekowej.
Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem icb ilolci (przedmiar) w kolejno6ci technologicznej ich wykonania.
Przedsigwzi pcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlar.rego.
P\zeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowi4cy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowi4ce utrudnienie w realizacji zadall:ra budowlanego, na przyklad droga, kolej,
ruroci4g itp.
Rysunki - c2:QSi Dokumentaaji Projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjQ, charakterystykQ i wymiary obiektu bgd4cego
DrzedmioternL rob6t.
Slepy Koszt,oras/Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w l<olejnodci technologicznej ich wykonania.
Zadanie butlowlane - czESi przedsigwziqcia budowlanego, stanowi4c4 odrQbn4 (,alo6d technologica4 zdoln4 do
samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno u2ykowych. Zadanie mo2e polegai na wykonywaniu rob6t
zwi4zanych ,, termo modernizacj4 budynku
Przyjete ozn,aczetria i skr6ty
PN - Polska Norma
BN - Brcnzowa Norma
OST - Og6lne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentaaja Projekowa
PZJ - Progam Zapewnienia Jakoici
1.5. 096lne 'wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny zajakoSi wykonania rob6t oraz za ich zgodno!( z Dokumentacj4 Proj ektow4 i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajac), w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaZe Wykonavrcy Teren Budovr'y wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,.KsipgE Obmiar6w o raz dwa egzemplarze
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ochrong placu budowy.
1.5.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycj i jestjak w pkt 1.1
1.5.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacia Projelrtowa bpdzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodae z wykazem podanym w dokumentacji.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacli obieku, Wykonawca zobowiezany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w ca+oSci obci4:zaj e WykonawoE
wygrywaJEc$go przetarg.
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzglEdni w Cenie Kontraldowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji
Projektowej powinny byd wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Inwestorfa. Istotne zmiany Dolarmentacji
Projeltowej powinny byi wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z projelitantem.
Jezeli w trakcie wykonlwania rob6t okaze siq koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projeltowej przekazatel przez
Inwestom, \\/ykonawca sporz4dzi brakuj4ce rysunki i ST na wlasny kosa w 4 eg:zemplarzzch i przedloZy je Inwestorowi do
zatwierdzenia.
1.5.4. Zgodr056 rob6t z Dokumentacj4 Projektow4 i ST
Dokumentacia Projelrtowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przezlnwestora Wykonawcy
stanowi4 cz86i Kontraktu, a wymagania wys4czegdlnione w choiby jednym z nich sq obowi4zuj4ce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. . ri
W przypadku rozbieznoici w ustaleniach poszczeg6lnych dokument6w obowi4zuje nastgpuj4ca kolejnoii ich waZnosci:
I ) Specyfikacje Technicme,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywai blqd6w lub opuszczei w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomii Inwestom, k6ry dokona odpowiednich zmian lub popra.wek.
W przypadku rozbie2nodci opis wymiarow wa2niejszyjest od odc44u z€ skali rysunk6w. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiab bgdq zgodne z Dokumentacj4 ProjektowA i ST.
Dane oke6lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bQd4 uwazane za wartosci docelowe, od k6rych dopuszczalne s4
odchylenia w ramach oke5lonego przedzialu tolerancji.
Cechy material6w i element6w budowli musz4 byi jednorodne i wykazywai blisis4 zgodno6i z oke6lonymi rymaganiami,
a roazuty tych cech nie mog4 przekraczai dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy matedaty lub roboty
nie bQd4 w pelni zgodne z Dokumentacj4 Projektow4 lub ST i wplynie to na niezadowalajEcqjakos6 elementu budowli, to
takie materialy bQda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na kosz: Wykonawcy.
1.5.5. Infornnacja o terenie budowy
Teren posiada zagospodarowanie wokol budynku, w zwiqzku z tym Wykonawca ma obowi4z€k tak zorganizowai roboty,
aby nie dopudcii do dewastacji.
Wszelkie us::kodzenia nawierzchni lub element6w zagospodarowania Wykonawca usunie na wlasny koszt.
Jezeli wyst4pi sytuacja, lc6ra bEdzie kolidowala z robotami naleiry uzgodni( jlz lnspektorem Nadzoru i Inwestorem.
1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonyvania robrit
Wykonawca ma obowi4zek znai i stosowa6 w czasie prowadzenia rob6t wszelki€, pEepisy dotycz4ce ochrony rirodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania rob6t Wykonawca bgdzie:
a) utrzym)"wai Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj4cej,
b) podejmov,ac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sig do prz3pis6w i norm dotycz4cych ochrony
Srodowiska na terenie i wok6l Terenu Budo*y oraz bEdzie r,mikai uszkodzeri lub uci4zliwosci dla os6b lub wlasnofci
spolecznej i innych, a wl,nikaj4cych ze skaZenia, halasu lub innych przyczyn poq.stalych w nastgpstwiejego sposobu
dzialania.
Stosuj4c siE do tych wymagari bgdzie mial szczegolny wpbyw na:
a) Lokalizacjp baz, magazyto\a , skladowi sk i dr6g doj azdowych.
b) Srodki ostro2nodci I zabezpiecz.enla ptzed:
. zaniecqszczeniem zbiomik6w i ciek6w wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
. zan'eczyszczeniem powietrza pylami i gazami.
. mo;l iwo5ci4 powsrania pozaru
1.5.7. Ochrona przeciwpo2arowa
Wykonawca bQdzie przestzegae przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Wykona,r'/ca bQdzie utrz).rnywai spra$ny sprzQt
przecrwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszYnach i pojazdach. Materialy latwopalne bgd4 skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczo[e przed dostqpem os6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialn;/ za wszelkie straty spowodowane
poZafem wyvolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy
1,5.8. Materialy szkodliwe dla oloczenia
Materialy, l16re w spos6b trwaly s4 szkodliwe dla otoczenia, nie bgd4 dopuszczone do uicia. Nie dopuszcza sig uzycia
material6w w''woluj4cych szkodliwe promieniowanie o stQzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy

do rob6t 6wiadectwa ednoznacznie
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brak szkodlirvego oddziallrvania tych material6w na Srodowisko.
Materialy, Lt6re s4 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apo zakohczeniu rob6t ich szkodliwosi zanika (np.
materialy pylaste) mog4 by6 u2)4e pod warunkiern przestrzegania wyrnagaf technologicznych wbudowania. Je2eli
r"rymagaj4 tego odpowiednie przepisy. ZamawiajAcy powinien otrzymat zgodgnzt u2ycie tych matedal6w od wlaiciwych
organ6w administracj i paristwowej.
JeZeli Wykorrawca uZyl materiatr6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagro2enie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj4cy Materialy uzlte do lvykonania zadania
musz4 posiaclai atesty, cer1yfi katy.
1.5.9. Ochrona wlasno6ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni zierd i za urz4dzemia podziemne, takie j ak ruroci4gi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bgd4cych wlascicielami tych urzAdzeir potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zana\,,raiqcego w ramach planu ich lokalizacji
Wykonawca zapewni wla6ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz4dzeri w czasie trwania
budowy, Wykonawca zobowi4zany jest powiadomii o fakcie przypadkowego usz:kodzenia tyoh instalacji Inspektora i
zainteresowane wladze orazbgdzie znlmi wspolpracowal dostarczaj4c wszelkiej pomocy potzebnej przy dokony.waniu
napraw.
Wykonawca bqdzie odpowiadai za wszelkie spowodowane przezjego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urz4dzei podziemnych wykazanych yi dokumentach dostarczonych mu przez Zamawial4cego.
1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy ,'
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bQdzie przestrzegaa przepis6w dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczeg6lno6ci Wykonawca ma obowiq,zek zadbai, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniaj4cych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zrpewni i bqdzie
utr4ymywal 'rr'szelkie urzqdzeniazabezpieczaj4ce, socjalne omz sprzQt i odpowierlni4 odzie2 dla ochrony 2ycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeirstwa publicznego. Uznaje siQ, Ze wszelkie kosay zwiqzane
z wypelnieniem wymagai okredlonych powy2ej nie podlegaj4 odrgbnej zaplacie i s4 uwzglgdnione w cenie kontraktowej
1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urz4dzenia u2ywane do rob6t od daty
rozpoczQcia do daty wydania potwierdzenla zakofrczerria przez Inwestora.
Wykonawca bgdzie utrzynywai roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymani€ powinno byi prowadzone w taki spos6b,
aby budowla lubjej elementy byly w zadawalaj4cym stanie przez caty czas, do r!omentu odbioru koricowego. Je6li
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwest,lra powinien rozpocz4d roboty utrzymane
nie p6Zniej niz w 24 godziny po otr2rymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji z:adania Wykonawcajest zobowi4zany do
utrzymania !v nalezJ4ym stanie czysto66 nawierzchni, po ktorych siQ porusza podczas wykonywania zadania.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepis6w
Wykonawca zobowiazanyjest znai wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i

w)'tyczne, kt6re s4 w jakikolwiek spos6b zwi4zane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i w)'tycznych podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca bqdzie przestrzegae praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzirrlny za wypelnianie wszelkich wymagai
pmwnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzeri lub metod i w sposrib ci4gly bqdzie informowai Inwestora o
swoich dzialaniach, przedstawiajqc kopie zezwolei i inne odno6ne dokumenty.
1.5.13. Matqrialy nie odpowiadajece wymaganiom
Materialy nie odpowiadaj4ce rymaganiom zostan4 przez Wykonawc9 wywiezione z Terenu Budowy, b4di dozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli lnwestor zezwoli lVykonawcy na uzycie tych material6w do imych rob6t, niz te,
dla kt6rych zostaly zakupione, to kosz tych matedal6w zostanie przewarto6ciowany przez Inwestora. KaiAy rodzzj rob6t,
w kt6rym znajduj4 siq nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca u,ykonuje na wlasne ryzyko, licz4c siE z
jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.
2. MATERIAI-Y
2.1. Zr6dla uryskania material6w
Co najrnniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykozystaniejakichkolwiek material6w przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotycz4ce proponowanego Zr6dla wy{warzania, zamawiania lub
wydobywania tych material6w i odpowiednie dwiadectwa badai laboratoryjnych oraz pr6bki do zatwierdzenia przez
Inspektora.
2,2. Pozyskiwanie material6lv miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzryskanie pozwole6 od wla3cicieli i odno3nych wlad:: na pozyskanie material6w z
jakichkolwiek Zr6del miejscovych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i inne koszty zwiqzar,.e z dostarczeniem material6w.
2.3. Inspekcja wytw6rni material6w
Wytw6rnie material6w mog4 byi okresowo kontrolowane przez lnspektora w celu sprawdzenia zgodnoici stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Pr6bki mate at6w mog4 byi pobierane u celu sprawdzenia ich wla6ciwo6ci. Wynik
tych kontrolj bgdzie podstaw4 akceptacji okedlonej partii matedal6w pod wzglgdem jakosci.
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2.4. Materialy nie odpowiadajece wymaganiom
Materialy nie odpowiadaj4ce *ymaganiom zostane prcez Wykonawcp wy.r,vieziome z terenu budowy lub zlo2one w miejscu
wskazanym przez Inspeldora. JeSIi Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie
tych material6w do innych rob6t, niz te, dla kt6rych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartoSciowany
2.5. Przechowyrvanie i skladowanie material6w
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgdrtr potrzebne na budowie, byly
zabezpieczote przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoj4jakodi i wla5ciwo6i do rob6t oraz byly dostQpne do kontroli
pzez Inwestora.
Miejsce czasowego skladowania bgdzie zlokalizowane w obrgbie Terenu Budoq/ lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.6. Wariantowe stosowanie material6w
Wszelkie mate aly i urz4dzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej moZna zast4pi6 r6wnowaZnymi stosuj4c te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczeni4 atestami w zalezno6ci
od wymagari *ynikaj4cych z odpowiednich przepis6w.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byi p6Zniej
zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZ4T
Wykonawcajest zobowi4zany do uiwaniaj.Edynie takiega sprzgtu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wplywu najakoSi
wykonyrvanych rob6t. SprzQt uzywany do r9b6t powinien byi zgodny z ofert4 Wykonawcy i powinien odpowiada6 pod
wzglgdem typ6w i iloici wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku takich ustaleri, w dokumentach, sprzQt p'owinien byi uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajno5i sprzQtu bQdzie gwaranlowai przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadani okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidziernym Kontraktem.
SprzQt, bQdacy wlasnodci4 Wykonawcy lub wynajpty do wykonania rob6t, ma byi utrz).rnywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony 3rodowiska i przepisami dotycz4cymijego uzytkowanta.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokument6w potwierdzaj4cych dopusz,czenie sprzgtu do uz)4kowania" tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mo2liwoSi wariantowego u2llcia sprzQtu przy wykon)'\r'r'anych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyskajego akceptacjq. Wybrany sprzgt, po akceptacji Fzez
lnwestora, nie moze byi zmieniany bezjego zgody.
SprzQt, maszryny, urz4dzenia i narugdzia nie gwarantuj4ce zachowania warunk6w Kontraktu, zostan4 zdyskwalifikowane i
nie dopuszci:one do pracy.
4. TRANSPORT
Wykonawcajest zobowi4zany do stosowania j edynie takich Srodk6w transpofiu, k16re nie wplyn4 niekoEystnie najako6i
wykonyrvan;ych rob6t i wla{ciwo6ci przewozonych material6w.
Liczba Srodk6w transponu bgdzie zapewniai prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre6lonyni w Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniarni lnspektora, w terminie pzewidzianym umow4
Wykonawca bqdzie usuwai na bie24co, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczed.a spowodowanejego pojazdami na
drogach publicznych oraz- doj azdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t
Wykonawcajest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow4oraz za. jako5i zastosowanych material6w i
wykonyrvanych rob6t, zaich zgodno6(, z Dokumentacj4 Projektow4 ST, PZJ, hacmonogramem rob6t oraz poleceniami
Inspekora. iLe wzglqdu na specyficzny charakler obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie uhudniai bie24cej
dzialalno6ci szpitala. Szczeg6lne znaczenie ma wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kt6ra to wymiana musi byi
wykonywana w spos6b bezpylowy. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegolowy harmonogram rob6t- NastQpstwa
jakiegokolwiek blqdu w robotach spowodowanego przez Wykonawcq zostan4 poprawione przez Wykonawcq na wlasny
koszt. Polecenia lnspekora bEd4 wykonywane nie p6Zniej nizw czasie przez\iego wyznaczonym, po ich otzymaniu pzez
WykonawcQ, pod gro Zb 4 zat zy mar\ta rcb 6t.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako5ci (PZJ)
Do obowi4zk6w Wykonawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnieniajakoSci, w
kt6rym przedstawi namierzony spos6b wykonywania robot, mo2liwo(cj techniczne, kadrowe i organizacyjne gwamntujqce
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacj4 Projektow4 i ST. Program zapewnienia jako6ci bEdzie zawieral:
a) cz93i og6ln4 opisuj4cq:
. organizacjQ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdt,
. organizaciQ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
. bhp,
. wykaz zespol6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
r wykaz os6b odpowiedzialnych zajako56 i terminowo5i *ykonania poszczeg6lnych element6w rob6t,
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. system (spos6b i procedurQ) proponowanej kontroli i sterowania j akoici4 wykonrvanych rob6t,
. wyposazenie w sprzgt i urz4dzenia do pomiar6w i kontroli, spos6b i fonoe gromadzenia wynik6w badan, zapis
pomiar6w, a takze wyci4ganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie ter:hnologicznym, proponowan4 formE
przekazlnvania tych informacji Inspektorowi,
b) czgSd szczegolow4 og6ln4 opisuj4c4 dla kazdego asortymentu robot:
r wykaz maszyn i urzqdzeh wraz z ich pararnetrami technicznymi, rodzaje, i iloSi Srodk6w tansportu,
. spos6b zab ezp' eczenla i ochrony ladunk6w pzed utratq ich wlasciwosci w czasie transportu,
. spos6b i procedure pomiar6\a i badali,
6.2. Zasady kontroli jakoSci
Wykonawca jest odpowiedzialny za peln4 kontrolg rob6t i jako66 material6w. Zalpewni on odpowiedni system kontroli,
personel, laboratorium, sprzQt, zaopatrzenie i wszystkie urzEdzenia niezbEdne do pobierania pr6bek i badaf material6w oraz
robot. Pzed zatwierdzeniem systemu kontoli lnspektor moze zaz4dai od Wykorrawcy przeprowadzenie badari w celu
zademonsfiowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajecy.
Wykonawca bgdzie przeprowadza6 pomiary i badania material6w i rob6t z czQstotliwo6ci4 zapewniaj4c4 stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projeklovr'ej i STjednak nie rzadziej nizjest to
okreslone w ST, normach i w).tycznych. Wszystkie koszty zwi4zane z organizo*aniem i prowadzeniem badai material6w i
rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie pr6bek ii
Pr6bki b9d4 pobierane losowo. Zaleca siQ strisowanie statystycznych metod pobi€rania pr6bek, opartych na zasadzie,2e
wszystkie j ednostkowe elementy produkcji mog4byi zjednakowym pmwdopodobieistwem wytypowane do badai.
Inspektor bqdzie miei zapewnion4 moZIiwo6i udzialu w pobieraniu pr6bek. Pojemniki do pobierania pr6bek bqd4
dostarczone przez wykonawcq i zatwierdzone przez lnspektora. Pr6bki dostarczone przez Wykonawcq do badan
wykonywanvch przez Inspekora bgd4 odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspeklora.
6.4. Badania i Pomiary
Wszystkie badania i pomiary b9d4 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nonn. W prrypadku, gdy normy nie obejmuj4
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowai w)'tyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowan€ pruez

Inspektora.
Przed pruystQpieniem do pomiar6w i badari Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiar6w i badai Wykonawca przedstawi na pi6mie do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z tradaf
Wykonawca bgdzie przekazyrvai Inspektorowi kopie rapod6w z wynikami badafijak najszybciej, nie p6lniej jednak ni2 w
terminie okre6lonym w PZJ.
6.6. Badania prowadzone przez lnspektora
Dla cel6w kontroli jako6ci i zatwierdzenia, lnspektorjest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pr6bki badania

material6w u zr6dla ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta material6w.
lnspektor mo2e pobierai pr6bki material6w i prowad zi( badania niezalelnie od Wykonawcy na sw6j koszt. Je2eli wyniki
tych badari wyka2,A 2e rapo(y Wykonawcy s4 niewiarygodne to lnspeklor polecri Wykonawcy lub zleci niezale2nemu
laboratodum przcprowadzenie powomych lub dodatkowych badari. W takim pr,,ypadku calkowite koszty poM6mych lub
dodatkowych badair pokryje Wykonawca.
6.7. Ceftyfikaty i deldaracje
Inspektor mo2e dopudcid do uzycia tylko te materialy, kt6re posiadaj4
a) certyfikat na znak bezpi€czefistwa wskazuj4cy, ze zaperihiono zgodno6i z kryteriami technicznymi okre6lon),mi na

podstawie Polskich Norm, aprobal technicznych orazwlaiciwych przepis6w i dc,kument6w technicznych,
b) deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodno6ci z;
r PolskaNormA
. aprobatq techniczn4 w przypadku wyrob6w, dla kt6rych nie ustanc,wiono Polskiej Normy, iezeli nie s4 obiQte

certyfikacj4 oke6lon4 w punkcie a),
c) spelniaj4 wymogi ST.
W pEypadku material6w, dla kt6rych powyzsze dokumenty s4 wymagane p.zez ST, ka'Zda padia dostarczona do rob6t
bQdzie posiadad te dokumenty, okreslajqce w spos6b jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materialy, Iil6re nie spelniaj4
tyah wymagai bQdq odrzucone.
6.8. DokumLenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowyjest wymaganym dokumentem prawnym obowipuj4cym. Zarnawiaj4cego i WykonawcE w okesie od
przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okesu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoSi za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapiriy w Dzienniku bqd4 dokonywane na

biez4co i bqd4 dotyczyi przebiegu rob6t, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. KaZdy zapis w Dzienniku Budowy bQdzie opatrzony datqjego dokonarria, podpisem osoby, kt6ra dokonala zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bqd4 czytelne, dokonywane trwal4 technik4 w
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porz4dku chonologicznym, bezpoSrednio jeden po drugim bez przerw. Zal4czone do Dziennika Budowy protokob/ i inne
dokumenty bed4 oznaczone kolejnym numerem zal4czrika i opafizone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
6.8.2. Ksipga Obmiar6w
Ksiega obmiar6w stanowi dokument pozwalajqcy na rozlicznie faktycznego postripu kazdego z element6w rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza siE w spos6b ci4gly wjednostkach pEyjetych vr kosaorysie i wpisuje do Ksi€gi
Obmiar6w.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno{ci materia|lw, orzeczenia ojakodci material6w,
rccepty robocze i kontrolne, \4yniki badan Wykonawcy bQd4gromadzone w fomrie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowi4 zalqczriki do odbioru rob6t. Winny byi udostQpnion e nakz2de iczenie Inspektora.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
a) Pozwolenie na realizaclE zadania budowlanego,
b) Protokoly pzekazania terenu budowy,
c) Umowy cy.wilno-prawne,
d) Prolokoty odbioru rob6t,
e) Protokoly z narad i ustalei,
fl Korespondencja na budowie.
6.8,5. Przechowywatrie dokument6w budorly
Dokumenty budorll bqd4 przechowywane ql terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowodujejego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bpdq zawsze dostepne dla Inspektora i ppedstawiane do wgl4du na 2yczenie Zamawiaj4cego.
7. OBMIAXI ROBOT
Jednostka_mi obmiarowymi robot s4: 1 m2, I m3, I mb, I szt. I kpl
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzajo odbior6w rob6t
W zaleinosci od ustaleir odpowiednich ST, roboty podlegaj4 nastQpujecym etapom odbioru, dokonywarlym przez
Inspellora przy udziale wykonawcy:
a) odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegaj4cych zakryciu,
b) odbi6r czr;6ciow1,,
c) odbi6r ostateczny,
d) odbi6r pogwarancyjny.
8.2. Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu
Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo6ci i jakoici wykonl.wanych rob6t, kt6re w
dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.
Odbi6r ten bEdzie dokonany w czasie umo2liwiaj4cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowarua
og6lnego postQpu .ob6t.
Odbioru dok.onuje Inspektor Nadzoru.
GotowoSi danej czq6ci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dzienni.ka Budo*y i jednoczesnym
powiadomieniem lnspektora. Odbi6r bpdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciqgu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jako3i i ilo6ci rob6t ulegaj4cych zakyciu ocenia Inspektor na podstawie dokum€nt6w zawieraj4cych komplet u1,nik6w
badair laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj4 Projektowq ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbi6r czp5ciowy
Odbi6r czgSciowy polega na ocenie ilo6ci ijakoSci uykonywanych czQsci rob6t.
Odbioru czp{ciowego rob6t dokonuje siE wg zasadjak przy odbiorze ostatecznynl.
8.4. Odbi6r ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru oslatecznego
Odbi6r ostatecany polega na finalnej ocenie rzecz).\.vistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,jako6ci i warto6ci.
Calkowite zakoirczenie rcb6t oraz gotowosi do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez WykonawcE wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi5mie o t).rn fakcie Inspektora.
Odbi6r ostateczny rob6t nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz4c od dnia potwi erdzenia przez
lnspektora zakofczenia robot i przyjgcia dokumenl6w w).rnienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjawyznaczona przez Zamawiajqcego w obecno6ci Inspeklora i Wykonawcy.
Komisja odbieraj4ca roboty dokona ich oceny j ako6ciowej na podstawie pzedloircnych dokument6w, wynik6w badan,
pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno6ci wykonania rob6t z Dokumentacj4 Projelrtow4 i ST.
W toku ostatecznego odbioru robot komisj a zapozna sig z realizacje ustalei przyj etych w trakcie odbior6w rob6t
zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu, zwtaszczaw zakresie wykonania rob6t uzupelniaj4cych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupelniaj4cych, komisja przerwie swoje czynnodci
i ustali now.v termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjq, zejakoSi wykonanych rob6t w poszczeg6lnych asoftymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w Dokumentacj i Projektowej i ST z uwzglgdnieniem tolelancji i nie ma wiEkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo, komisja dokona potr4ceir, ocenia-i4c pomniejszon4 wartosi wykonanych
rob6t w stosunku do wymagai przyjQtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowya dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6tjest Protok6l Ostatecznego Odbioru Robot
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawial4cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca j est zobowiqzany
przygotowai nastQpujece dokumenty:
1. Dokumentacjg Projektowq podstawow4 z naniesionymi zmianami oraz dodatkow4 je{li zostala sporz4dzona w trakcie
realizacji umowy.
2.Specyfikac.je Techniczne podstawo\rr'e z dokument6w umovr'y i ewentualnie uzupelniaj4ce lub zamierLne.
3.Recepty i ustalenia technologicale.
4.Dzienniki lludo*y i Ksiqgg Obmiar6w.
5.Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badaf i oznaczef laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
6.Deklaracje zgodnosci lub certl4katy zgodnosci wbudowanych matedalow zgo(lnie z ST i PZJ.
T.OpiniE technologiczn4 sporz4dzon4 na podstawie wszystkich wynik6w badarl i pomiar6w zal4czonych do dokument6w
odbioru, a wykonyrvanych zgodnie z PZJ i ST.
8.Rysunki (dokumentacjq) na wykonanie robql towarzyszacych (np. przelozenie istniej4cych sieci) oraz protokoly odbioru i
pzekazywania tych rob6t wlascicielom urz4azei.
9.Geodezyjn4 inwentaryzacjg powykonawcz4 rob6t i sieci uzbrojenia terenu.
l0.KopiQ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglQdem pEygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc4 wyznaczy ponowny termin odbioru ostateaznego rob6t.
Wszystkie zarzqdzone przez komisjE roboty poprawkowe lub uzupelniaj4ce bQd4 zestawione wg wzoru ustalonego pruez
Zamawiaj?|cego.
Terminy wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniaj4cych wyznaczy komisja.
8.5. Odbi6r pogwarancyjny
Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwi4zanych z usunip,:iem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bgdr:ie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTA'WA PLATNOSCI
PodstawA platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana pEez WykonawcQ za jeclnostkq obmiarow4 ustalon4 dla danej
pozycjj kosztorysu. Cenajednostkowa pozycj i kosaorysowej bqdzie uwzglgdniac wszystkie czynno6ci, skladajqce siq najej
wykonanie, okeslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe rob6t bEd4 obejmowai:
o robociznQ bezpoSredni4 wraz z towarzyszqcymi kosztami,
. wartodi material6w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ub)'tk6w i transportu na teren
budowy,
r wartosi pracy maszyn i sprzgtu wraz z towar4sz4cymi kosztami,
. koszty odwozu i utylizacji odpad6w,
. koszty poirednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
o podatki obliczone zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami.
Do cen j ednostkowych nie nalezy wliczai podarku VAT. i'

10. PRZEIPISY ZWr.{ZANE
Ustawa prau'o budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r.Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z poZnieisqmi zmianami) - Prawo
budowlane (ednolity tekstDz.U.Z2003 r.Nr.207, po2.2076 z p6zn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dn. 27 . 04.2001 r. (Dz.U.Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn.27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustavr'a o drogach publicztych z dn. 2l . 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. (,0, tekstjednolity Dz. U. z dn.26.06.2002
r. z p6ino zmiarami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeilstwa i hitgieny pracy przy rqcznych pracach
transportowj,ch. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie og6lnych przepis6w bezpieazeistwa i higieny pracy. (DzU.
Nr 129, poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Ilud. i Przem. Mat. Bud. 228. 03.1972 r w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano montazowych i rozbi6rkowych. (DzU. nr 13,po2.93,1972r.).
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w, innych obiekt6w
budowlanych i teren6w. Dz. U. Nrl2l, poz.1l38
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie system6w oceny z€jodno6ci, wzoru deklaracji zgodno(ci oraz
sposobu znakowania wlrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz.
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U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)
Raz. Min. Infrastruldury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki
i ich usy'tuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszq specyfikacjg naleiy rozpatrywaf l4caie z projektem technicznym i przedmiarem rob6t
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B. WYKONANIE ROBOT
ST O1.OO PFIZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
I. WARUNK OGOLNE
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfrkacji s4wymagania dotycz4ce wykonania i odbioru rob6t zwi4zanych przygotowaniem
placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNIEJ
Jest stosowarLajako dokument przetargowy i kontraktowy pzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

,,Wyrnagania Og6lne".
1.3. Zakres rob6t objgtych SPECYFIKACJA TECIINICZNA
Ustalenia zarvarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq warunk6w przyst4pienia i prowadzenia rob6t zwiazanych z robotami
jak w pkt 1.1 i obejmuj4:
. przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy
. organizacja ruchu
2. MATERIAI-Y
2.1. Og6lne ',rymagania dotycz4ce material6w
Og6lne wymagania dotyczece material6w, icll pozyskiwania i skladowania, podaro w specyfikacji ,,Wymagania og6lne".
2.2, Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze powinny spelniai normy' zgodne z:

Rozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegolowych warunk6w technicznych dla
znak6w i sygnal6w drogowych oraz urz4dzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na drogach

Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.Poz.2181
3. SPRZ4T
3,1. Og6lne.wymagania dotyczqce sprzttu
096lne wymagania dotycz4ce sprzQtu podano w ,,Wymagania ogolne".
3.2. SprzQt stosowany do urz4dzenia placu budowy
Wykonawca przystQpuj4cy do wykonani a urz4dzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywai sprzQtu

dostosowanego do potrzeb. SprzQt zastosowany na budowie powinien uzyskad akceptacjQ lnspeklora Nadzoru.
Sprzet, kt6ry nie spelnia wyrnog6w bezpieczeirstwa oraz spzQt, kt6ry nie uzyskali akceptacji Inspektora Nadzoru,
Wykonawca usunie z lerenu budow).
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczqce tratrsportu
Og6lne wymagania dotycz4ce transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania 096lne".
4.2. Transport material6w do uruqdzenia placu budowy
Tmnsport material6w do urz4dzenia placu budowy Wykonawca okesli we wlasnym zakesie przyjmujEc zasadQ, ze

wszystkie matedaty podczas transportu nie mog4 ulec zniszczeniu lub utracii parametryjakoiciowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie placu budowy i urz4dzef pomocniczych oraz organizacja rob<it budowlanych
5.1.1. Og6lne warunki realizacji obiekt6w budowlanych
1) Ogolne warunki realizacji obiell6w budowlanych powinny spelniai wynagania okre6lone w uahwale ff 1l Rady
Ministr6w z dnia I I lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).
2) Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczeg6|rych rodzaj6w powinna by6 dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacjairob6t powinna byi uwzglQdniona w projektach organizacji
budowy i rob6t og6lnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlane€,o oraz w poszczeg6lnych fazach
wykonywania rob6t.
3) Niezaleznie od przyjQtych ustaleri koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowad prace zwi4zane z
biez4cym przebiegiem rob6t, przy wsp6ludziale przedstawiciela generalnego wyl<onawcy, inwestora oraz kierownik6w
innych rodz4j6w rob6t.
4) Og6lny harmonogram budowy powinien zawierai terminy rozpoczgcia:i zakoficzenia poszczegolnych rodzaj6w
rob6t ich etap6w, tak aby zapewnil prawidlory i rltmiczny przebieg wykonywania rob6t og6lnobudowlanych, a
jednoczeSnie umoZliwial wykonanie rob6t specjalistycznych w odpowiednich terminach; og6lny harmonogram budowy
powinien by6 uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stano,zrid podstawg do opracowania
harmonogram6w szczeg6lowych dla poszczeg6lnych rodzaj6w rob6t.
5.1.2. Przygotowanie ukladu pomiarowego obiekt6w budowlanych.
l) Przed przystqpieniem do realizacji obiekt6w nale2y przygotowa6 siei uldadu pomiarowego dla kaZdego obielilu
wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyi stale punkty pomiarowe.
2) Stale punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byi:
a. us)4uowane w taki spos6b, aby mo2na bylo je wykozystyvr'ai przez caly okes budowy,
b. trwale i zabezpieczote przez wykonawcq rob6t przed uszkodzeniem, przesuniEciem, zniszczeniem oraz
nie powinny ulegai zmianom pod wplywem warunk6w atmosferycznych,
c. \4rykonane orzez sluZbv techniczne inwestora i
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pomiarowych pzez wykonawcQ nalezy sporz4dzii odpowiedni prctok6l, a fakt pzejQcia punk6w pomiarowych nalezy
odnotowa6 \a' dzienniku budowy,
d. naniesione w spos6b trwaly i czytelny na plan s,,tuacyjny budor^.y.

3) Rzgdne wysokoSciowe (repery) nalezy sytuowai na slupkach osadzonycl: w gruncie poni2ej granicyjego
przemarzanirL lub na trwalych elementach budowli w spos6b zapewniaj4cy im trualo6i oraz nieuleganie zmianom polozenia
przez caly okres budowy.
4) W przypadkach szczeg6lnych, np. obserwacji osiadania obieLtu pojego wykonaniu lub oddaniu do uZytkowania,
stale punky pomiarowe nalezy usltuowad i zabezpieczyiw spos6b umozliwiajAc,y korzystanie z nich r6wniez po ukof-
czeniu rob6t oraz uporz4dkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2. l. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystilpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien, oCpowiednio przygotowai teren, na kt6rym
te roboty majq byi wykonyrvane, a w szczeg6lno3ci:
ogrodzii plac budowy, gdyjest to koniecme ze wzglpdu na ochronq mienia znajduj4cego sig na placu budowy lub w celu

zapobie2enia. niebezpieczeristwu, jakie moire zagtaZae w czasie wykonlrvania rot'6t osobom
1) maj4cym dostQp do miejsca wykony.wania rob6t; ogrodzenie placu budowy powinno byi tak wykonane, a by nie
stwarzalo zagrozenia dla ludzi, ajego wysoko5i powiffta wynosii nie mniej niz 1,50 m
2) wykonai w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejScia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazd6w
drogowych, zaopatrzone w urz4dzeria zabe?bieczaj ace przed samoczynnym zam.ykaniem siQ,

3) wyr6wnai stosownie do potrzeby teren z zas)&aniem lub zabezpieczenir:m nier6wnoici i wszelkiego rodzaju
wykop6w oraz zbadaa, czy nie sqzalolone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urz4dzenia,
4) w razie stwierdzenia istnienia urz4dzen, o kt6rych mowa w p. 3), nale2y usun4i je lub zabezpieczyt po
porozumieniu siE z organem, do kt6rego kompetencji nalezy utrzymanie urzqdzei lub nadz6r nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowan4 jednostk4 bqdL osob4
5) w razie istnienia napowietrznych przewod6w pr4du elektrycznego i niemoZliwoici ich usunigcia, zabezpieczyd
przewody we wla(ciwy spos6b umo2liwiaj4cy bezpieczne urykony.wanie rob6t,
6) zaloL"yc w razie potrzeby urz4dzenia piorunochronne w porozumieniu z wla5ciwymi organami strcZy poZame|
stosownie do zachodzqcych okolicznodci i po1jzeby (co rno2e wyst4pii rowniez w trakcie wykonnvania rob6t),
7) osuszyi w mzie potzeby teren nadmiemie zawilgocony i zapewnii korz:ystanie z wody do rob6t budowlanych i do

uzytku pracownikow zatrudnionych pzy robotach,
8) zapewrii korzystanie z pr4du elektrycznego niezbgdnego przy wykonyrvaniu rob6t budowlanych orcz o6wietlenia
placu budoury i miejsc pracy,
9) wznie6i stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowai budynki istniejqce dla pracownik6w
zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania material6w, maszyn i urz4dz,ei oraz przygotowai miejsce do
skladowania material6w i sprzQtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza bud)'nkami,
l0) na budowie, ktorej czas trwania nie bQdzie dluzszy nizjeden rok, urzqdzii dla pracownik6w wydzielone
pomieszczenia najadalnig, szatnig, do gotowania napoj6w, suszenia odzieZy, umywalniQ i ustQpy,

11) przygotowai sklady na materjaly, ld6re mogq spowodowai wybuch (np. materialy pEdne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnik6w materialy chemiczrre, karbid itp.), w miejscach do tego vr'ydzielonych, zgodnie
z obowi4zuj4cymi w tym zakresie pzepisami lub wltycznymi producenta,
l2) usuwac zplacu budo\y gruz, zbQdne materialy, urz4dzenia i przedmiot;l mogqce stwarzai przeszkody lub
utrudnia6 wykonpvanie rob6t.
5.2.2. Drogi, plzejscia i parkingi na placu budouy .i

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy
. Na tarcnie budowy nalezy wykorzystad istniei4c4 siei dr6g stalych, w razie potrzeby nalezy i 4 uzupelnii drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny byd wykonane przed rozpoczqciem rob6t, Prqy
planowaniu i realizacji sieci dr6g tymczasouych na placu budo\a? nalezy kierowa6 sig nastgpuj4cymi zasadami:
o wyznaczyd gl6wnqhasQ transportow4 kt6ra - w zalezno6ci od us)'tuowania obield6w bQdzie trasq
przelotowq lub o obwodzie zamknietym,
. nalezy unikai kzyzowania sig tras transportu zewngtrznego (istniei4cej sieci dr6g stalych) z tymczasowymi
drcgami transportu wewnQtrznego na placu budowy.
5.2.2.2_
. Drogi i przejScia dla pieszych omz transportu samochodowego
r Drogi i przej6cia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadai nrutqpuj4cym wymaganiom:
a) ci4g (droga) dla pieszych powinien byi wydzielony na poboczach jezdni dr6g podstawowyoh na placu budowy
(przynajmniej pojednej stronie drogi). Szeroko5i ci4gu powinna wynosii co najfilniej 0,75 m przy ruchu
jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,
b) przejScia dla pieszych nalezy r.ryznaczai w miejscach zapewniaj4cych trezpieczeristwo pieszyoh,
c) w razie konieczno5ci wyznaczenia przej3cia w miejscu niebezpiecznym, szeroko5ijego nie powinna byi mniejsza
niz 0,75 m pzy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowynL,
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d) przejScia znajduj4ce siq na pochyloriciach lub zboczach o nachyleniu w\lkszym ni2 20'powinny byd zaopatrzone
w pochylnie z nabitl,rni poprzecznie listwami w odstgpach najwyzej 0,4 m lub powinny byi r.rykonane schody o szerokodci
min. 0,70 m zjednostronn4 porQcz4 ochronn4 o \\ysoko6ci 1,1 m,
e) przejicia i miejsca niebezpieczne powinny byi oznakowane znakami oslrzegawczlmi lub zakaztt oraz dobrze
oSwietlone.
f; przejdcia przebiegaj4ce obok lub nad zaglEbieniami powinny byi zabezp'ieczone barier4 skladaj4c4 sig z deski
kaweznikowej o wysokodci 0,15 m i porQczy ochronnej, umieszczonej na Wysol;odci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzei
migdzy porgcz4 i desk4 kawg;Znikow4 powinna byc wypelniona czgiciowo lub calkowicie w spos6b zabezpieczajqcy przed
upadkiem z \4ysokosci,
g) drol;i komunikacyjne dla samochod6w (wj azdy do posesj i ) naleZy zabe;zpieczyd poprzezkladki o szeroko6ci nie
n-;Fic.p;hit?nn

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
5.3.l.Wymagania ogolne
l. Buclynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byi gruporvane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wyrnagari wynikajqcych z przepis6w ppoz.
2. W zaleinoici od przeznaczeriabud).nku jego powierzchnia nie powinnr, byi mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownik6lv zatrudnionych na danej budowie.
3. Budynki t).rnczasowe powinny byi montowane z lekkich element6w prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestaw6w kontenerowych lub balflkowoz6w.
4. Bud)'nki tymczasowe powinny miei bezpieczn4 konstrukcjQ szczelny dach oraz spelniad okre(lone wymagania
uz)4kowe.
5. Budynki rozbieralne lub przewoZne, ktore bylyjuZ u2ltkowane na innych budowach, mog4 byi u2)4e na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan technicznyjest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji:
5.3.2 Magazyny
l. Magazyn gaz6w technicznych powinien byi nie ogrzewany, o Scianach ogniotrwalych, nakryty lekkim dachem, z
drzwiami ogniotrwalymi zamykanymi w bezpieczny spos6b, uniemo2liwiaj4cy dostQp do magazynu osobom do tego

nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwierad siQ na zewn4trz
Powierzchnia magarynu powinna byi dostosowana do potzeb wynikaj4cych z technologii organizacji rob6t.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi4gn4i zalo2on4jako6i robol.
wykonawcajest odpowiedzialny za pelnQkontrole rob6t, utrzyml"r,vanie w pelnej sprawnoSci zabezpieczeir j oznakowania
terenu budorxy.
Kontrolajako6ci robot polega na sprawdzeniu kompletnodci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projeldem
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.
7. OBMIATI ROBOT
Jednostkami obmiarowymi rob6t s4jednostki zgodnie z zatwierdmnylx.i projektami zagospodarowania placu budowy i

organizacji ruchu.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje inst)'tucja zatwierdzaj4ca projekt zagospodarowania pla,:u budowyjak r6wni ez zltwierdzaiqca
projekt organizacji ruchu
9. PODSTA.WA PI-ATNOSCI
Jak w pkt. 9 ,,Warunki Og6lne"
t0. PRZEPISY ZwI4ZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.lJ. Nr 106/2000, poz. 1126 z p62nlejszymi zmianami) Pmwo
budowlane (ednolity tekst Dz. U. Z 2003 r.Nr.207, poz.21l6 z p6Zn- zmianami)
Ustawa Pra\vo ochrony Srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U.Nr 62,poz.62'7'.1
Rozporz4dzenie Ministra Inliastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegolowych warunk6w technicznych dla
znak6w i sygnal6w drogowych oraz urz4dzen bezpieczeirstwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na dogach
D. U. Nr 220 poz. 2 181 wraz z zalqcznikami.

ST 01.01 ROBOTY ROZBIoRKOWE
1. WST4P.
l.l. Przednriot Specyfi kacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s4wymagania dotycz4ce wykc,nania i odbioru rob6t rozbi6rkowych
(wyburzeniowych).
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Technicznajest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktor,'y przy zlecaniu i realizacji rob6t.
1.3. Zakres rob6t objetych SpecyfikacjQ Techniczn4.
Roboty, ld6rych dotyczy Specyfikacja, obejmuj4 wszystkie czynno5ci umoZliwiaj4ce i maj4ce na celu \aykonanie rob6t
rozbi6rkowvch (wyburzeniowych) istniej4cego ogrodzenia murowanego
1.4. OkreSl,enia Dodstawowe.
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Oke6lenia podane w niniejszej ST s4 zgodne z obowi4zuj4cymi odpowiednimi normami i z dan).rni zawafymi w
materialach informacyjnych producent6w proponowanych material6w i sprzQtu.

1.5. Og6lne rrTmagania dotycz4ce rob6t.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajako$i ich 'rykonatia oraz za zgodnoiti z Dokumentacj4 Projektow4 ST i
poleceniami llnspel(tom.
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystepieniem do rob6t trzeba przeprowadzii doktadne badanie konstrul<cji i stanu technicznego poszczeg6lnych
element6w skJadowych budynku, rozeznai j ego otoczenie, ustalii metodq rozbi6rki, opracowai harmonogram rcb6t
rozbi6rkowych.
Naleiy rozeznai konstrukcje poszczeg6lnych element6w, ich pol4czenia miQd4/ sob4 oraz stopief zniszczenia, aby
moZna bylo clobrai wlaSciwy spos6b rozbi6rki. Na podstawie oglQdzin ustala siQ l(olejno5i rob6t i sposoby ich wykonania.
Dob6r metody rozbidrki - metodg wykonyrvania prac dobrai w zaleZnoici od warunk6w i rozmiar6w rozbi6rki oraz od

tego czy material uzyskany w pracach rozbi6rkowych ma byi powt6mie wykorzystany.
Przy robotach rozbi6rkowych na wysokoSci powy2ej 4m naleLy zabezpieczyi robotnik6w pasami.

096lnie metody rozbi6rki dzieli sie na:

' rQczne,
o mechaniczne ( mlotami pneumatycznymi, pilami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzedzeniami
r^'niaEi'^r'h; irh \

Odzysk material6w niejest przewidziany ,i
3. SPRZQT.
Roboty mog{byi wykonywane mechanicznie b4d2 rgcznie. Roboty mozna wyko0ywad przy uzyciu sprzQtu

zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPiI)RT.
Materialy i sprzet mog{byi przewozone dowoln}rni irodkami transpotu zaakceptowanymi przez Inspektora, w spos6b
zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem. Wlraozony gruz, elementy konshukcji raleiry umieszczac r6wnomiemie na calej
powierzchni ladunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiemym pyleniem - w spos6b nie
zagra?:,aj 4cy innym uz}1kownikom drog.
5. WYKONANIE ROBOT.
5,L Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacj i projekt organizacji rob6t i hamonogram uwzglgdniajqcy wszystkie
warunki, w jakich bQd4 wykonywane roboty.
5.1.1. Przeblieg rob6t rozbi6rkowych
. Roz,bi6rka powitrna byd przeprowadzona tak, aby stopniowo odciaza(i elementy no6ne konstrukcji. UsuniEcie
elementu nie moze powodowai naruszenia statecznoSci element6w przyleglych-
r Rozebranie Scian, filar6w, kolumn, nadprozy i licowania z cegiel i kamieni
1. Rpczne rozebranie 5cian, filar6w, nadpro2y i licowania z cegiel.
2. OdloZenie na bok cegiel calych i pol6wek nadaj4cych siq do ponownego wbudowania.
3. Oczyszczenie cegiel z resztek zaprawy.
5.1.2. Zapis'/ w Dzienniku Budowl
Przebieg rob6t rozbi6rko*ych powinien byi odnotowany w dzienniku budowy, l16ry opr6cz danych porz4dkowych
powinien podawai:
- kolejnodi i spos6b *ykonywania rob6t.
- prctokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schoily i dach oraz inne czE6ci budynku, na kt6rych bqd4pracowali
robotnicy lub bqd4ustawione rusztowania albo drabiny maj4 dostateczn4 w).trzymalo66.
- opis Srodk6w zabezpieczajqcych, kore zostaly u2y.te przy rozbi6rce.
- opis okolicznoSci towarzysz4cych rozbi6rce i maj4cych wplyw na przeb'ieg rob6t i bezpieczeristwo ludzi
pro\rr'adzecy)h rozbi6rkQ.
5.1.3. Podstawo$'e zasady BHP przy robotach rozbi6rkowych
Roboty rozbi6rkowe powinien prowadzid kierownik o odpowiednich kwalifilacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniai

robotnik6w obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowai, aby na teren rozbi6rki nie
wchodzily osoby postronne.
Przed przyst4pieniem do rozbi6rki - trzeba opracowai program rozbi6rki ,a uiogq zapoznat z nim oraz zbezpiecznymi
sposobami vqykonywania rob6t rozbi6rkowych.
Prace tra wysokosciach
Szczeg6lne rriebezpieczeistwo stwarza praca na wysokosci i spadajqce odlamki orazmo,liwoia prrywalenia pmcownik6w
gruzem lub obalanym elementem.
L Kierownik rob6t powinien wskazlnvai miejsca ustawiania d.abin i ruszt owal, zrzncania gruzu i wystajecych
czp6ci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzrl nie moZna gromadzii na stropach,
pomostach i schodach.
2. Teren rob6t rozbi6rkowych ogrodzi', i oznaczy( tablicami ostrzegawcz)mi.
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3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbi6rce powinni legitymowai siQ Swiadectwem dopuszczenia do pmcy na wysokosci,
byi zaopatrzeni w helmy ochronne i przy pracy na wysokoSci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania
wyposazeni rv pasy z lin4 dlugodci do 3 m, kt6r4 przlviezuje sip do mocnej czg6c.i Sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i pr4.rnocowanej do Sciany,
Zabronione jrest m.in.:
- wykonyrvanie rozbi6rki podczas silnych wiatr6w (80 kn/h),
- ztzucanie na ziemiQ element6w z rozbi6rki.
Ponadtol
Vrz4dzsniauirytecznosci publicznej, takiejak latamie, slupy, przewody, roSlinnoli', nale2y zabezpieczy' przed,

zniszczeniem c2ry uszkodzeniem.
6. KONTRCILA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady og6lne.
Kontlola winna przebiega( zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbi6r rob6t winny byi
urykonane zgodnie z normami i wskazaniami.
6.2. Warunki szczeg6lowe.
Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodno6ci z wymaganiami okreilonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Obmiar €,otowych rob6t lub rob6t zanik4j4cych bqdzie okrellaa falfyczny zal.res wykonl.wanych rob6t zgodnie z
dokumentacjq projektow4 i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przednriarze. Wyniki obmiaru bpd4 wpisane do
Ksiqgi obmiar6w.
8. ODBIOR ROBOT.
Roboty winny byi wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
9. PODSTA'WA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,,warunki 096lne"
10. NORM]',I PRZEPTSY ZWIAZANE.
Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru techniczrego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r)
Warunki techniczne uykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I Budownictwo og6lne. Arkady 1988 r.
Rozporzqdzenie MGP i B z dn. l5 grudnia 1994 r. w sprawie warunk6w i trybu postQpowania przy robotach rozbi6rkowych
nie uz]4kowanych, zniszczonych lub nie wykoriczonych obiekow budowlanych... (Dz. U, z 1995 r Nr 10, poz. 47.)
Rozporzqdzenie MP i PS z dn. 26 wrze3nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepis6rv bhp (Dz.U. z 1997 r Nt 10,po2.47)
Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budc,wnictwie. KWP Bud-Ergon Sp- z o o,
Warszawa 1993.

ST 01.02 KONSTRUKCJE MUROWE
1. WST4P
l. l. . Plzedrniot Specyfi kacji Technicznej.
Przedmioten niniejszej Specyfikacji Technicznej s4 wymagania dotycz4ce wykonania i odbioru konstrukcji murowych
ogrodzenia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej,
Specyfikacja Technicznajest stosowanajako dokument przetargowy i kontrakto\vy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacj4 Techniczn4.
Roboty, kt6rych dotyczy Specyfikacja, obejmuj4 wszystkie czynnodci umoZliwiaj4ce i majace na celu \aykonanie
konstrukcji murowych z cegly .

1.4. OkreSlenia podstawowe,
Okeilenia podane w niniejszej ST s4 zgodne z obowi4zuj4cymi odpowiednimi normami i z danymi zawarlyml w
materialach informacyjnych producent6w proponowanych material6w
1.5. 096lne wymagania dotyczqce rob6t.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako6i ich wykonania oraz za zgodnoS6 z Dokumentacj4 Projektow4 STj
poleceniami Inspektora.
2. MATER] AI-Y.
Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:
- obmur6wka Scian ogrodzenia z cegly pelnej klinkierowej k1.35

Dopuszcza siq stosowanie material6w zamiennych pod warunkiem, 2e spetniajq ,rvymagania aktualnie obowi4zuj4cych norm
(PN, BN) lub posiadaj4 aprobaty techniazne w przypadku braku odpowiednich nf,rm. Kazda zamiana material6w wymaga
pisemnej zgody Inspektora.
Elementy murowe
Rozr62nia siQ kategorig I i kategoriE Il elementow murowych.
Do kategorii I zalicza sig elementy murowe, kt6rych producent deklaruje, ze w zlkladzie stosowanajest kontrolajakosci,
klorej wyniki stwiedzajq Ze prawdopodobieistwo wyst4pienia Sredniej w]4ruymalosai na Sciskanie mniejszej od

w]'trzymalollci zadeklarowanej j est nie wieksze niz 5yo.
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Do kategorii Il zalicza siQ elementy murowe, kt6rych producent deklaruje ich wy:rzyrnalo6i 6redni4 a pozostale rymagania
kategorii I nie s4 spelnione.
Waiciwo6ci element6w murowych powinny byi zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych
lub aprobatach techni cznych.
Klasy element6w oraz ich wla{ciwo6ci nalezy dobiera6 w zalezno6ci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji,
przewidrrr'anych warto5ci obci4zeri dzialajAcych na konstrukcjg oraz warunk6w (rodowiskowych.
Zaprawy do murowania
Do wykonlwrania mur6w powinny by6 stosowane zaprawy:
Sciany nosne zewnQtrzne na zaprawie cieplochronnej marki M2, zaprawry cieple, zawieraj4ce kruszylvo lekkie (np. zuzel
pumeksowy), odpowiadaj4ce wymaganiom okeSlonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury,
sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki Ml2 wg PN-90/B-14501
Kotwie do la.czenia mur6w powinny by6 ze stali zbrojeniowej SIOS wg PN-88/H-84020.
Bednarka do zbrojenia mur6w - wg PN-76/ H-92325. Przekr6j bednarki powinien wynosii co najmniej 2 x 20 mm.
Gwoidzie budowlane okr4gle do mocowania oScie2nic - 5,5xl50lub 6,0x175 ug BN-87/5028-12.
3. SPRZ4T.
Roboty mogA byi wykon)rvane mechanicznie b4d,2 reczrie, Roboty mozna wykonlvad przy uzyciu sprzQtu
zaakceptowanego przez lnspeklora.
4. TRANSP'ORT. ,.
Materialy i sprzQt mog4 byi przewo2one dowolnlrni drodkami tmnspo(u zaakceptowanymi przez Inspe&lor4 w spos6b
zabezpieczaj4cy je przed uszkodzeniem. Nale2y je umie6cic r6wnomiemie na cal:j powierzchni ladunkowej i zabezpieczyd
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi lnspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzglgdniajacy wszystkie
warunki, wjakich be A wykon).wane roboty.
5.2. Warunki przystqpienia do rob6t murowych
Przed rozpoozgciem rob6t murowych nale2y przeprowadzii kontrolQ co najmniej.
1. zgodno6ci wykonania rob6t ziemnych i usl4uowania fundamenl6w,
2. zgodnoSci us)'tuowania, wymiar6w i k4tow kzy2owania Scian,
3. zgodnodci wladciwoici element6w muro\aJch i zapnw z ustaleniami projeLlowymi,
4. sprawnosci stosowanego sprzQtu.
Sprawdziijako6i element6w murowych i zapraw, wymagaj4c od producent6w wyrob6w certyfikat6w zgodnodci lub
deklaracji zgodno6ci lub tez prowadzqc badania we wlasnym zakesie i oceniaj4cje zgodnie z PN-B-03002:1999.
5.3. Zasady og6lne
Mury powinny byi wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wi4zania i wymaganych gruboici spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi.
Spoiny w dw6ch nastQpujqcycb po sobie warstwach poziomych muru powinny sig mijai co najmniej o 6 cm.
Sciany dzialowe nale{ murowad po zakoiczeniu ician konstrukcyjnych.
Mury nalezy wznosid r6wnomiernie na calej ich dlugoSci i powierzchni. R62nica poziom6w wznoszenia nie powinna
przekaczai 0,5 m w przypadku rnur6w z cegly. W miejscach pol4czen mur6w wznoszonych niejednoczeinie naleZy
stosowa6 zazebione strzQpie koicowe. Przy wigkszych r62nicach w poziomach wznoszenia nale2y stosowac strzQpi4
schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murcwe powinny byi w trakcie wykonywania zabezpieczane przpd
oddzialywaniem warunk6w atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, dniegu, kurzu) za pomoce folii, mat itp.
W przlpadku dluzszej pEerwy we wznoszeniu mur6w, trwaj4cej ponad 1 tydzi€ir, Iub gdy wyst9pujaopady ciAgle - nalezy
*ykonane rnury zabezpieczy| przed opadami, np. przez oslonipcie od g6ry pasem papy. Warunki wykonania konstrukcji z
element6w murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniai wi4zanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologiczrymi. SzybkoSc wznoszenia mur6w powinna byi dostosowana do przyjgtego
rodzaju zaprary w murze i jej wytrzymalo:ici.
Liczba cegie'l pol6wkowych uz),tych do wykon)'rvania mur6w no5nych nie powirma przekncza1l5%o.
W miejscach opar6 belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy wantwy powinny byi wykonane z cegly pelnej na
zaprawie cernentowo-wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny byi czyste, a ich powierzcl')nie powimy byi
przed ulo2eniem zwilZone wod4 nie dopuszcza siQ wbudowywaoia element6w uszkodzonych w stopniu pzekaczaj4cym
wielko3ci podane w BN-90/6145-01 ,

W Scianach nie dopuszcza siE wykonywania bruzd, przebii i wngk, z wyj4tkiem ltruzd skrobanych oraz gniazd i przebii
rozwiercanych dla przewod6w instalacyjnych,
GruboSe spoin
Nominalna grubodi spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zrvyklych i lekkich nie powinna przektaczai 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. llpoiny pionowe uwa2a siQ za wypelnione,
jeZeli zaprawa siqga co najmniej 0,4 dlugosci spoiny. W przeciwnym razie spoin:/ nalezy uwazai za niewypelnione.
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich gruboii nominalna spoin wspomych nie powinna byi wiEksza niZ 3 mm z

Trocer-Jankowska Strona 15 z 29



WE SPECYFIKACJE TECI{NICZNE
odchyleniem -1 mm.
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byi spoinowane. Spoinowanie n,ozna wykon].wai r6wnoczeinie ze
wznoszeniem muru lub pojego Eykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniai o(lprowadzanie wody opadowej poza obrpb
spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po zakoriczeniu murowania nalezy wykonywai na spoiny niepelne, pozostawiajqc
spoing niewypelnion4 zaprawq na glgboko5i ok. l5 mm od lica. W murach zbrojonych poprzecznie gubo56 spoin powinna
byi o 5 mm wigksza od Srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.
Przewody z pustak6w ceramicznych kominowych naleZy omurowad petn4 cegt4 oeramiczn4na gruboSi co najmniej 1/2
cegly. Pustali.i ceramiczne kominowe nie powinny wykazywai rys lub pgknipi pr.zechodzqcych przez calegrubo5i Scianek
Dustaka.
k. romnou lnKoScr RoB61'.
6.1. Zasady og6lne.
Kontrola winna przebiegad zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbi6r rob6t winny byi
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych matedal6w. Wymagania i

badania przy odbiorze mur6w wykonanych z cegly reguluje norma PN-68/B-1 0020.
6.2. Zgodnori6 z dokumentacja
Roboty murowe z cegly powinny by6 wykonane zgodnie z dokumentacj4technicznfo uwzglQdniaj4cq \a1magania norm.
Odstgpstwa od dokumentacji technicznej powinny byi udokumentowane zapiserrr dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonlym przez nadz6r techniczny, lub iinnym r6wnorzqdnym dowodem.
6.3. Badani?r ,'
Program badai. PodstawQ do odbioru technicznego rob6t murowych z cegly stanowi4 nastQpuj4ce badania:
a) badanie material6w,
b) badanie prawidlowo3ci wykonania konstrukcji murowych
Warunki przystapienia do badari, Badania nale2y przeprowadzai zarowno w takcie odbioru czQSciowego
(migdzyoperacyjnego) poszczeg6lnych liagment6w rob6t murowych, jak i w czar;ie odbioru calo5ci tych rob6t. Dokumenty
warunkujqce przystqpienie do badari technicznych przy odbiorze powinny odpowiadai wymaganiom podanym w normre.
Do badania rob6t zakoriczonych wykonawca jest zobowi4zany pzedstawic:
a) protokoly badair kontrolnych lub zaiwiadczeri (atest6w) j akoSci material6w,
b) protokoty odbior6w czgScio*rych (miqdzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budouy dotycz4ce wykonania rob6t.
Opis badari. Badanie material6w nalezy pzeprowadzai po5rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokument6u/ stwierdzai4cych zgodno5d uz)4ych material6w z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powolanymi normami. Materialy nie maj4ce dokument6w stwierdzaj4cych ichjako56, a budzqce pod tym wzglQdem
w4tpliwo6ci, powinny byi poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prarvidlowoSci wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenic zgodnosci obrysu i gt6wnych wymiar6w, grubodci mur6w oraz wyrniar6w otwor6w naleiy p:.zeprowadzae
przez por6wnanie mur6w z dokumentacj4 techniczn4 i stwierdzenie prawidlowo( ci przez oglgdziny zewnQtrzne i pomiar.
Pomiaru dlugodci i wysokodci murow nale2y dokonywai taSm4 stalow4 z podzial*A centymetrow4 za3 grubo6ai mur6w i
wymiar6w otwor6w przymiarem z podzialk4 milimetrow4
Jako wynik rrale2y przyjmowai wartoii Sredniq pomiar6w wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie prawidlowodci wiazania murr6w, polqczei, uloienia nadproiy
i osadzenia o6cieznic nalezy pEeprowadzai w trakcie vykonrvania rob6t przez oglgdziny zewnQtrznq i pomiar na

zgodnodi z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzetrie grubo6ci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzad w trakcie wznoszenia mur6w i po ich ukonczeniu.
W przypadkach gdy oglEdziny nasuwaj4 watpliwo6ci, czy gruboSi spoin nie zostala przekoczona, nalezy wykonad pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przl,rniarem z podzialk4 milimetrow4 i okre5lii grubo6ci spoin poziomych i pionowych
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie r6wnoSci powierzchni i prostoliniowoSci krawgdzi nale|y przept:owadzad przez przykladanie do
powierzchni muru i do ka\eQdzi taty kontroli dlugo6ci 2 m oraz przez pomiar wi'ilko6ci prze$witu miQdzy lat4 a

powierzchni4lub krawEdzi4 muru z dokladno6ci4 do I mm.
Sprawdzeniie pionowo5ci powierzchni i krawedzi nalezy prueprowadza6 pione:m murarskim i przymiarem z podzialk4
milimefiowiL
Sprawdzeniie poziomowo6ci warstw nale4 przeprowadza' poziomnice i lat4 konfoln4lub poziomnice wQzow4.
Sprawdzenjie kqta pomiedzy przecinaj4cymi sip powienchniami muru nale2'/ przeprowadza6 stalowym k4townikiem
murarskim, Iatq kontrolnq i przymiarem podzialk4 milimetrowq
PrzeSwit w odleglo6ci I m od wierzcholka mierzonego k4ta nie powinien przekaczai warto6ci podanej w normie
Ocena wyniik6w badari. JeZeli badania przewidziane normie daly wynik dodatnj, \aykonane roboty murowe nalezy uznai
za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociazjedno z badari dalo wynik ujemny, calosi odbiemnych rob6t
murowych lub tylko ich czQ6ci nalezy uznai za niezgodne z wymaganiami nomlt
W przypadku uznania calodci lub czg6ci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzaj4ca
badania powinna ustalid, czy w danym przypadku stwierdzone odstQpstwa od porrtanowief normy zagrazajq bezpieczefistwu
budowli. Mury zagrazajqcebezpieczeit*wu budowli lub nie odpowiadaj4ce oke6lonym w projekcie zalozeniom
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fiurkcjonalnym, powinny byi rozebrane oraz ponownie wykonane w spos6b pra$'idtowy i przedstawione do badan.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodno$d rob6t z Projektem i Specyfikacjq.
Roboty winny byi wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnyrni decyzjami Inspektora.
7.2. Odbi6r rob6t zanikajQcych i ulegajQcych zakryciu.
Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu przeprowadzic zgodnie z ST Podstaw4 dokonania oceny ilo6ci i jakodci
rob6t ulegaj4cych zakryciu i zanikaj4cych s4 nastgpuj4ce dane i dokumenty:
dokumentacja projeltowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi prznz
Inspektora,
atesty uz).,tych material6w budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.3. Odbi6r kofcowy.
Odbi6r koicoty rob6t przeprowadzii zgodnie z ST. Przy odbioze koricowym powinny byi przedloZone nastQpujqce
dokumenty: wyniki wszystkich tymaganych pomiar6w i bada6, protokoly odbio:ru rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych
zakyciu.
8. OBMIAR ROB6T.
Jak w przedrniarze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI ,'
Jak pkt 9 ,,warunki Og6lne"
10. NoRMt'I PRZEPISY ZWL{ZAN E.
PN-85,ts-04:t00 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymaloSciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-79/B-06711 Krusz).wa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69iB-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wyk,onpvane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-68/8-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych element6w z autcklawizowanych beton6w kom6rkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynlu. CzE6i 3: Domieszki do zapraw do mur6w. Definicje,
wymagania, zgodnoci, oznakowanie i etykietowanie
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badarl
PN-EN 13139:2003 IGuszywa do zaprawy
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elem'3ntach z autoklawizowanego betonu
kom6*owego
PN-EN 197-l :2002 Cement. Czq5i l: Sklad, wymagania i kryteria zgodno6ci dotycz4ce cement6w powszechnego uzytku
PN-EN 459-l :2003 Wapno budowlane. CzqSi l: Definicje, wymagania i kryteria zgodno6ci
PN-EN 480-1: 1999 Domieszkj do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Bcton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotycz4ce zaprawy do mur6w. Czqsi 2: Zaprawrr murarska
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano rnontazowych, tom I .Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

ST 01.03 BI]TON KONSTRUKCYJNY
r. wsT4P
l.l. Przedmiol Specyfi kacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s4 wymagania dotycz4ce wykonania i odbioru rob6t zwiezanycb z wykonaniem czap
betonowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfi kacji
Specyfikacja techniczna j est stosowana j ako dokument przy realizacj i rob6t wymienionych w pkt. I .1 .

1,3, Zakres rob6t objftych Specyfikacjq
Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmuj4 wszystkie czynno6ci umo2liwiaj 4ce i maj4ce na celu wykonanie
betonowych czap,lqcznle z zasadami prowadzenia rob6I zryiqzanych zl
wykonaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowai
ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielEgnacj4 betonu.
1.4. Okre6lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Speq4ikacji s4 zgodne z obowi4zuj4cymi odpowiednimi normami
1,4.1, Beton zwykly.
Beton o gQsto3ci powyzej I ,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
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grubszych omz ewentualnych dodatk6w mineralnych i domieszek chemicznych.
1,4.2. Mieszanka betonowa.
Mieszanina rvszystkich skladnik6w przed zwi4zaniem betonu.
1.4.3. Zaczyrn cementowy.
Mieszanina cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa.
Mieszanina cementu, wody, skladnik6w mineralnych i ewentualnych dodatk6w przechodz4cych pruez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Urabialno56 mieszanki cementowej.
ZdolnoSi do latwego i szczelnego wypelnraulia formy prcy zachowaniu j ednorodnodci mieszanki betonowej.
1.4.6. Partia betonu,
Ilo6i betonu o tych samych wymaganiach, podlegaj4ca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umown)rm - nie
dlu2szym nii: I miesi4c - z takich samych skladnik6w, w ten sam spos6b i w tych samych warunkach.
1.4.7. NasiqkliwoS{ betonu.
Stosunek masy wody, kt6r4 zdolnyjest wchlonAd beton dojego masy w stanie suchym.
1.4.8. Stopieii wodoszczelnoSci
symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikuj4cy beton pod wzglEdem przepusz.czalnodci wody. Liczba po literze W
oznacza dziesigciokotn4 wartosi cisnienia wody w MPa, dzialaj4cego na pr6bki betonowe,
1.4.9. Stopiei mrozoodporno5ci.
Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikuj4cy beton pod wzglQdem jego odpomo3ci na dzialanie mrozu. Liczba po
litene F ozraczaliczbQ cykli zamrazania i odmrazania pr6bek betonowych,
1,4.10, Klasir betonu.
Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikuj4cy beton pod wzglQdem jego uytrzymalo6ci na 6ciskanie. Liczba po
literze B oziacza ]'{f.rzymaloid gwamntowan4 Rt, G
1.4.11. Wyttzymalose gwarantowana betonu na Sciskanie RL G,
W)lrzymalosd zapewniona z 95%o prawdopodobieistwem, uzyskana w wyniku badania na 6ciskanie kostek szedaiennyoh o
boku 150 mrn, wykonanych, przechowy'wanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.
r.5. OG6LI,IE WYMAGANIA DOTYCZACE ROB6T.
Wykonawca rob6tjest odpowiedzialny zajakoSi material6w i wykonywanych rob6t oraz zgodnosi z dokumentacjq
projekow4 lipecyfi kacjg i poleceniami lnz],niem.
2. MATERIALY.
Wymagania dotycz4ce jako5ci mieszanki betonowej reguluj4 postanowi€nia odpowiednich norm polskich.
Do betonowania zastosowac beton klasy B-15
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement - wymagania i badania.
a) Rodzaj i marka cementu,
Do stosowania dopuszcza siQ tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35" - do betonu klasy B20
b) \aymagania dotycz4ce sktadu cementu. Wg ustalei normy PN-88/B-30000.
c) Swiadectwo jakodci cementu.
Kaldapafiia dostarczonego cementu musi posiadai Swiadectwo jako6ci (atest) wraz z wynikami badaf.
d) Badania podstawowych parametrow camentu.
e) Cement pochodzAcy od kaZdej dostawy musi byd poddany badaniom wg normy PN-88/8-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000. r:

2.1,2. Kruszywo.
Do beton6w nale2y stosowai kuszywa mineralne odpowiadaj4ce wyrnaganiom rvg PN-86/B-06712. Jedli w normach
przedmiotovrych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zLleca siQ stosowanie kruszywa o marce nie
ni2szej ni2 klasa betonu. W przypadku betonu o okre6lonym stopniu mrozoodpornodci lub wodoszczelno6ci zaleca siQ

stosowanie kruszywa o marce nie ni2szej niz 20, Zalecar\e ,qczne granicne krzytue uziarnienia kusz).w do betonu,
drobnego (CH-2 mm) igrubego (powyzej 2m m), podano w zal4cmiku 1 normy PN-88,ts-06250. Uziarnienie kuszywa
powinno zapewnii uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej kons5,stencji przy mozliwie najmniejszym
zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenla oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji
zelbetowych nale2y stosowad kruszywo przechodz4ce prznz sito o boku oczka k"vadratowego 31,5 mm. W zale2no6ci od
rodzaju elementu w).rniar najwigkszego ziama kuszy"wa powinien byi mniejszy od:
- l/3 najmniejszego wymiaru przekrcju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w Swietle miQdzy prQtami lez4c).rni wjednej plaszczyZnie prostopadlej do kierunku betonowania.
Kontrola partii krusz) ,va przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeniar
- skladu ziamowego wg PN-78/B-O6714/15,
- ksztahu ziaren wg PN-78/B-067 14l I 3
- zwarto6ci pyl6w mineralnych wg PN-78/B-06714l I 3
- zawartoSci zanieczyszczei obcych wg PN-7 618-067 I 4l 12
W przypadku gdy badania kontrolne wykaZ{ niezgodno3i cech danego kruszylva z wymaganiami wg PN-86/B-067 12,
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uzycie takiego kusry-wa moze nast4pi6 pojego uszlachetnieniu (np. przez plukar'ie lub dodatek odpowiedniej liakcji
kruszywa). W celu umodiwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale2y prowadzii bie24c4 kontrolQ
wilgotnosci kuszywa wg PN-77/B-06714118 i stalosci zawartosci fiakcji 0-2 mm.
2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadai wy'rnaganiom normy PN-88/B-32250. Vy'odg do betonu przewiduje sig czerpai
z wodoci496w miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca siE stosowanie do beton6w domieszek chemiczrych o dzialaniu napowietrzaj4cym, uplastyczniaj4cym i
przySpieszajEcym. Op6Zniaj4cym wi4zanie betonu. Dopuszcza siE stosowanie dornieszek kompleksowych: napowietrzaj4co
- uplastyczniajQcych i przydpieszaj4co -uplastyczniaj4cych. Domieszki do beton6w musz4posiadai atest producenta.
2.2 Beton.
Na budowie naleZy stosowai beton o klasie okreSlonej w dokumentacji projekovrej, dostarczony z w''tw6mi betonu.
Beton musi spelniai nastgpuj4ce wymagania normy PN-88,ts-06250:
wska2nik wodno - cementory Wc = 0,45,
nasi4kliwo6i do 5%.
2.2.1. Sklad mieszanki betonowej.
Przed rozpoczgcie jakichkolwiek prac betono*rych, wykonawca powinien otrzymai projektowany sklad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane,_hiezalezne laboratorium I podpisanlr przez uprawnionego Inspehora Nadzoru.
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkigh przeprowadzonych przez laboratorium badan pr6b mieszanek powinny zostai
pzeslane Inzynierowi. Ukladanie mieszanki mo2e nast4pii dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspekora Nadzom. Sklad
mieszanki betonowej powinien byi zgodny z normq PN-88/8-06250 i spelniai wymagania:
- sklad mieszanki betonowej powinien byi taki, aby przy najmniejszej ilorici wody zapewnii szczelne uloZenie
mieszanki w wyniku zagpszczenia przez w ibrowanie,
- wska2nik wodno - cementowy - w/c - ma byi r6wny 0,45,
- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadcz(:niem powinien odpowiadai najmniejszej
jamist03ci
zawartoSi piasku w stosie okruchowym powinna byijak najmniejsza ijednoczesnie zapervniai
niezbgdn4 urabialno!C przy zaggszczenlu przez wibrowanie oraz nie powinna by( wigksza ni2:
37o/o - przy kruszywie grubym do 3l ,5 mm, 42lo - przy kruszywie grubym do l6 mm.
Maksymalne ilo{ci cementu:
350 kG/m3 - dla betonu klasy B20.
Dopuszcza siq przekoczenie tych iloici o l07o w uzasadnionych przypadkach za zgodqlnzyniera.
przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewaj4cej w warunkach natwalnych
(r3rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10"C) Srednia wymagana wl,.trzymalc,6i na Sciskanie nalei okresliijako r6wn4
1,3 R. W przlpadku odmiennych warunk6w wykonania i dojrzewania (np. odpovrietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury), nalezy uwzglQdnic wpllar tych czynnik6w na w).trz ymaloSi betonu konsystencja mieszanek
betonolych powinna by6 nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 88/8-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sig podczas projektowaniajej skladu i nastqpnie
przy w)'twarzaniu. Dopuszci a siQ dwie metody badania:
- metod4 Ve-Be,
- metod4 stozka opadowego.
R62nice pomiEdzy zalo2onq konsystencj4 mieszanki a kontrolowan4 metodami \a g PN-88,ts-06250 nie mog4
przekraczai:
- L2Oo/o wartosci wskaznika Ve-Be,
- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokonad aparatenr Ve-Be. Do Konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sig na budowie pomiar przy pomocy stoZka opadowego.
3. SPRZ4T.
Roboty moZna wykonai przy uzyciu dowolnego typu sprzQtu zaakceptowanego przezlnLryniera,
Dozatory musza miei aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow po winno odbl.wai siq wyl4cznie w
betoniarkach w wymuszonym dzialaniu (zabrania siE stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do zagpszczania mieszanki betonowej nalezy stosowai:
- prry zageszczaniu wglgbnym wibratory z bulawami o srednicy nie wigkrzej od 0,65 odlegtodci miQdry prQtami
zbrojenia lez4cymi w plaszczyinie poziomej, o czQstotliwosci 6000 drga6/ min,
- przy zagpszczaniu powierzchniowym (do wyr6wnania powierzchni) storiowai laty wibmcyjne charakeryzuj4ce siq
jednakowymi drganiami na calej dlugodci.
4. TRANS}ORT.
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betotrowej.
Srodki do tnnspotu betonu:
Mieszanki betonowe mog4 byi transportowane mieszalnikami samochodowymi {tzw. gruszkami, lloii gruszek nalezy tak
dobrai, aby zapewnii wy,rnagan4 szybkosi betonowania z uwzglEdnieniem odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu

Trocer-Jankowska Strona l9 z 29



WE SPECYFIKACJE TEC]]NICZNE
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien byd dluzszy \izl
- 90 n'in - przy temperaturze + 15'C,
- 70 min - przy temperaturze +25oC,

- 30 min - przy temperatuEe + 30oC.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonawca pEedstawi lnspeklora Nadzoru do akceptacji projekt organizacj i i hamonogram rob6t uwzglqdniaj4cy
wszystkie warunki, w jakich bpd4 wykonywane roboty betonowe.
5.2. Zalecenlia og6lne
"Rozpoczgcie rob6t betoniarskich moze nast4pic w oparciu o poszczeg6lny progrm i dokumentacjQ technologiczn4
(zaakceptowan4 przez lnzyniera) obejmuj4c4:
- wyb6r skladnik6w betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- spos6b transportu mieszanki betonowej,
- kolcjnoSi i sposob betonowania.
- wskazanie przerw robocrych i sposobu laczenia betonu w przerwach,
- spos6b pielggnacji betonu,
- warunki rozfonnowania konstrukcj i.,i

- zestawienie koniecznych badari. ,J

PEed przestqpieniem do betonowania, powinna byi stwierdzona pv.ezlnLrynierc prawidlowodi wykonania wszystkich
robot popzedzajqcych betonowaniem, a w szczeg6lnosci:
- prar,vidlowosiwykonaniadeskowan,
- pra'vidlowo:liwykonaniazbrojenia-
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uloZonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo6i wykonania wszrystkich rob6t zanikajqcych,
- prawidlowo6i rozmieszczeniaksdahu element6w wbudowanych w betonow4 konstrukcjQ.
Roboty betonia$kie musz4 byi wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/8-06250 i PN-65/B
0625t.
5.3. Betonorvanie.
5.3.1. Podarvanie i ukladanie mieszanki betonowej:
do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa6 pojemniki o konstrukcji umoZliwiaj4cej latwe ich opr6:znianie lub
pompy pruy$tosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi4zujA odrqbnie wymagania
technologiczne, prry czym wymaga siq sprawdzenia ustalonej konsystenaji mieszanki betonowej przy wylocie,
przed przyst4pieniem do ukladania betonu naleZy sprawdzi6:
- polozenie zbrojenia,
- zgodnoSi rzqdnych z projektem,
- czysto{i deskowania oraz obecnoSi wkladek dystansorych zapewniajE;ych wymagan4 wielkodi otuliny,
mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaa z wysokosci wigkszej niZ 0,74 m od povrierzchni, na kt6r4 spada. W przypadku
gdy wysoko6i tajest wiQksza, nalezf mieszankq podawai za pomoc4rynny zsypowej (do $rysoko6ci 3,0 m) lub leja
zsypow€go teleskopowego (do wysokodci 8,0 m).
5.3.2. Zageszczanie betotru.
Przy zaggsz>zaniu mieszanki betonowej nalezy stosowai nastQpujqce warunki:
wibratory mieszanki betonowej powinny sip charakteryzowad czQstotliwo6cie min 6000 drgai na minutE., z bu'lawami o

drednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegloSci miqdzy prQtami zbrojenia lezecymi
w plaszczyioie poziomej, podczas zaggszczania wibratorami wglqbnymi nie wolno dotykai zbrojenia bulaw4 wibratora,
podczas zagqszczania wibratorami wglgbnymi naleZy zaglqbiai bulawg na glgbokodi 5-8 cm i prz''trzym1'wai bulawg w
jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czyrn wyjmowai powoli w stanie wibruj4cyrn, kolejne miejsce zaglEbienia bulawy
powinny byd od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie Rjest promieniem skutecznego dzialania wibratora.
5.3.3. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowai w miejscach przewidzianych w projekr;ie, Uksztaltowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej powinno byi zgodne z projekem, a w prostszych pzypadkactr mo2na sig kierowai zasad4 ze powinna

ona byi prostopadla do kierunku naprqZeri gl6wnych,
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byi starannie przygotowana do polqczenia betonu

stwardnialego ze iwiezym przez,

- usuniqcie z po\,r'iezchni betonu stwardnialego lu:hych okruch6w betonLr oraz wa$twy szkliwa cementowego,
- zwilzenie wod4 i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontakowej z gQstego zaczynu cementowego o gruboSci

2-5-3 mm lub zaprawy cementowej I :10 grubosci 5 mm,
Powyzs,.e zabiegi nale2y wykonywai bezposrednio przed rozpoczQciem betcnowania,

W przypadk.u przeruy w uktadaniu betonu zageszazanp przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si9

odbyc p6lniej ni2 w ci4gu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jez,rli temperatura powietrza jest wyzsza 
'rtz

20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczat 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalei unikn4i dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konsfukcji wykonywanejest takZe w nocy, koniecznejest wcze5niejsze przygotowanie
odpowiedniego o(wietlenia, zapewniaj4cego prawidlowe wykonawstwo rob6t i dostatecme warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.5. Pobranie prribek i badanie.
Na Wykonarvcy spoczywa obowi4zek zapewnienia wykonania badari labomtoryjrnych (przez wlasne laboratorium lub inne
uprawnione) przewidzianych norm4PN-88,ts-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechonywanie i
okazywanie lnZynierowi wszystkich wynik6w badari dotyczqcych jakosci betonu i stosowanych matedal6w,
Jezeli beton poddanyjest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opraco\vai plan kontuolijako6ci betonu,
dostosowan) do wymagaf technologii produkcji. W planie kontroli powinny byi uwzglEdnione badania przewidziane
aktualn4 norn4 i niniejszq Specyfikacj4 oraz ewentualnie inne, koniecme do poh{ierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabieg6w technol ogicznych.
Badania po\ /inny obejmowai:
- badanie skladnik6w betonu,
- badanie mieszanki betonowej.
- badanie betonu.
PowyZsze badania powinny spelniai wymagania zwarte w normie PN-88/8-06250.
5,4, Warunki atmosferyczne przy ukladaniu rhieszanki betonowej i wi4zanie betonu.
Betonowanie w zaleZnosci od warunk6w atrposferycznych.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie ni2szych niz soc, zachowujqc warunki
umo2liwiaj4ce uzyskanie przez beton w)'trzymalosci co najmniej 15 MPa przed prierwszym zamarznigciem,
Uzyskanie ul4rzymalosci l5 MPa powinno byi zbadane na pr6bkach przechowywanych w takich samych warunkach,jak
zabetonowana konstrukcja,
W wyjqtko*ych przypadkach dopuszcza siQ betonowania w temperatuE€ do -5'C, jednak wymaga to zgody lnzyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC, w chwili ukladania i zabe.zpieczania uformowanego elementu przed
utrat4 ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chrvili opr62nienia betoniarki nie powinna
byi wyzsza niz 35oC.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O"C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczeiniej podj4i dzialania
organizacyjne pozwalaj4ce na odpowiednie osloniEcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.5. Pielegnacja betonu.
5.5.1. Materialy i sposoby pielpgnacji betonu.
Bezpo6rednio po zakorlczeniu betonowania zaleca siq przykrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami wodoszczelnymi
zapobiegaj4cymi odparowaniu wody z betonu i chroni4cymi beton przed deszczem i naslonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5oC rajezy nie po'niel ni2 po 24 godz. od zakoiczenia betonowania rozpocz4i
pielQgnaci Q tr,,ilgotno6ciow4 betonu i prowadzii i4 co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co naj mniej 3 raz na dobg).
Pzy temperaturze otoczenia + 15"C iwyzszej, belon nalezy polewai w ci4gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieri ico
najmniej I raz w nocy, a w nastQpne dnijak wyzej.
Pzy temperatuze otoczenia poni2ej +5"C betonu nie nalezy polewai.
Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry L,eton nie bQdzie siQ l4czyl z nasteprq
warstwA konstrukcji monolitycznej, a takze gdy ni€ sq stawiane wymagania odnosnie jakosci pielEgnowanej powierzchni,
Woda stosorvana do polewania betonu powinna spelniai wymagania normy PN-88/B 32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byi cbronione przed uderzenianri i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wltrzymalodci na Sciskanie co najmni€j 15 MPa.
Obci4zenie (wie2o zabetonowanej konstrukcji lekkimi drodkami transportu dopur;zcza siQ po osi4gniQciu przez beton
wyrzymalo6ci co najmniej 5 MPa.
5,6, Wykariczanie powierzchni betonu.
5.6,1. R6woo5d powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni beton6w w konstrukcji nosnej obowi4zujA nastgpuj4ce \ryymaganja:
Wszystkie betonowe powierzchnie musz4 byi gladkie i r6wnie, bez zaglqbieir migdzy ziamami kruszywa, przelomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchniq.
PekniQcia sA niedop uszczalne,
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,
Pustki, raki i wykuszyny s4 dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bEdzie nie zachowane, a
powierzchnia na kt6rej wystqpuj4 nie wiEksza niz 0,5% powiezchni.
5.6.2. Faktura powieIzchni i naprawa uszkodzei.
Po rozdeskowani u konslrukcj i nale4.
Wszystkie u,ystaj4ce nier6wnodci wyr6wnai bezpoSrednio po rozszalowanru,
Raki i ubytki uzupelniai betonem i nastQpnie wygladzii packami, aby ohzymai r6wn4 ijednorodn4 powierzchnipbez
dolk6w i pol6w.
5.7. Deskowanie.
5.7.1. Uwagi og6lne.
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Deskowania powinny byi zaprojektowane i wykonane zgodnie z wynaganiami oke6lonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" - tom 1 rozdzial5 -wyd. r\rkady W-wa 1989r. Konstrukcja
deskowari powinna byi dostosowana do przeniesienia sil wp,olawczych: a) parciem SwieZej masy betonowej,
b) uderzeniami przyjej wylewaniu.
Oraz uwzglqdniai szybko6i betonowania i spos6b zagEszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spelniai nastgpuj4ce warunki:
zapewniai odpowiedni4 sayrvnoii i niezmienno6i ksaaltu konstrukcji,
zapewniad jednorodn4 powierzchniQ betonu,
zapewniai odpowiedni4 szczelno5d,
zapewnia6latwy ich montaz i demontaz oraz wielokotnoSi uZycia,
wykazl.wai odporno6i na deformacjg pod vplywem warunk6w atmosferycznych.
5.7.2. Materialy.
Deskowanie zaleca sig wykonywai z drewna i material6w drewnopochodnych (sklejka, pbay pilSniowe). Deskowania
naleZy wykonlrai z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minirnalna grubodi ,Cesek 32 mm, maksymalna szeroko6i 18

cm. Dopuszcza siq stosowanie innych deskowari systemowych zaakceptowanych przez \^4tiera.
5.7.3. Prrygotowanie d,eskowania.
Deski powinny by6 jednostronnie strugane. Zaleca sig wykonanie uszlachetniania, powierzchni drewnianych stykaj4cych sig
z masq betonowq przez okryr.van ie dcewna sk(ejk4 lub plyami z tworzyrv. Wszysrkie powierzchnie drewniane maj4ce
wchodzii w kontak z betonem majq byi pofrye Srodkiem zapobiegajqcym przy.tieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmieniac barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien byd toksyczny, deski u2yvane kolejny raz powinny zostad
gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeri powierzchniowych. Nie wolno powt6mie uzywai deskowan o
zniszczonej powierzchni.-
6. KONTROLA JAKCISCI ROBOT.
6.1. Badania kontrolne betonu,
6.1.1. Wytrzymalo6i na Sciskanie.
Dla okredlenia wltrzymaloici betonu nalezy w trakcie betonowania pobrai pr6bki kontrolne w postaci kostek szesciennych
o boku l5 cm w iloSci nie mniejszej ni2:
- I pr6bka na 1000 zasobdw,
- I pr6bka na 50 m3 betonu
- 3 pr6bki na dobg,
- 6 pr'6bek na partiQ betonu (zmniejszenie liczby pr6bek na partiQ do 3 wymaga zgodny InZyniera)
Pr6bki pobiera sig losowo pojednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastppnie przechowuje,
przygotowuje i bada w rvieku 28 dni zgodnie z nomA PN-88/B-06250.
Jezeli pr6bki pobrane I badane jak wyzej wykaz4 wytcymalosi nizszq od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzii badania pr6bek wyciqtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badafi bQd4po44ywne, to betonnalezl lznae za
odpowiadajqcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spelnienia warunku rvytrzymalo3ci betonu na Sciskanie po 38
dniach dojrzewania, dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach, za zgodqlnzyixiera, spelnienie tego warunku w okresie
p62niejszyrn lecz nie dlu2szym niZ 90 dni. W uzasadnionych przypadkach dopus:zcza sig badania nieniszcz4ce
wytrzymaloici betonu wg PN 7418-06261 lub PN- 7418-06262. Je2eli wyniki tych badafi bQd4 pozytywne, to beton mozna
uznai za odpowiadaj4cy wymaganej klasie.
Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych pr6bek i badanie wytrzymaloSci okre5lonLa na pr6bkach kontrolnych 150x150x150
mm spetnia nastQpuj4ce warunki:
a) przy liczbie kontrolowanych pr6bek n mniejszej niZ 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie
fu min - najmniejsza wartosi wytrzymalo6ci w badanej serii zlo2onej z n pr6bek,
a - wsp6lczynnik zale2ny od liczby probek n wg zestawienia ponizej,
G - wytrzyrn alo6i gwarantowana.
Liczba pr6br:k n od 3 do 4 Liczba pr6bek n od 5 do 8 Liczba pr6bek n od 9 do 14

wsp6lczynnik a:1,15 rvspolczynnik a = 1,10 wspolczynnik a= 1,05
W przypadku gdy warunek (2) niejest spelniony, beton moZe byi uznany za odp,rwiadaj4cy danej klasie.,
jezeli: Ri min CI (3)
Oraz R> 1,2Rb G(4)
Gdzie:
R - Srednia warto6i wyrzymalo5ci badanej serii pr6bek,
b) przy liczbie kontrolowanych pr6bek n r6wnej lub wipkszej niz 15, zamiast walunku (2) obwi4zuje
warunek:
RJ,64s>Rb G(6) W ktorym: R
Srednia wartoSC,

s - odchylenie standardowe w)'tzymaloSci. W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymaloici sjest wiQksze od
wartoSci 0,2 R, zaleca siQ ustalenie i usunigcie przyczyn powoduj4cych zbyt duz)/ rozrzut \al,tzymalo6ci.
6.1.2. Nasi4kliwo6i tretonu,
Dla okreSlenia nasi4kliwo3ci betonu nalei pobrai przy stanowisku betonowania - co najmniej I raz w okresie betonowania
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obiektu oraz kazdorazowo pr4l zmianie skladnik6w betonu, sposobu ukladania i zageszczania - po 3 prdbki o kszalcie
regulam).rn lub po 5 pr6bek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/8-0625(t.
Pr6bki przechowywai w warunkach laboratoryjnych i badai w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250.
Nasiqkliwo6i moZna r6wnie2 badai na pr6bkach rrycigtych z konstrukcji.
6.2. Tolerancja wymiar'6w.
6.2.1. UrYagi og6h€.
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nale2y rozumiedjako wymiary minimalne, Podane nizej tolerancje
wymiar6w nalezy tralrtowaijako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2. Dop\szczal\re odchylki od wymiar6w i polozetria korstrukcji betonow]'ch i Zelbeto\yych.
Odchylenie plaszczyzn i kawpdzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:
na I m wysoko6ci
na cal4wysokoSi konstrukcji i w firndamentach
w sfupach podtrzymuj4cych stropy
Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu:

na I m plaszc4zny w dowolnym kierunku - 5 mm
na cal4 plaszczyzng - 15 mrn

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu latao dlugoSci 2,0 rr z uaj4tkiern
powierzchni podporowych:
powierzchni bocznych i spodnich
powierzchni g6mych
7. ODBIOR ROBOT
7.1, Zgodnosd rob6t z projektem i Specyfikacjq.
Roboty powinny byi wykonane zgodnie z dokurnentacjq projekow4 Specyfikacj4 oraz pisemnymi decyzjami In2yniera.
7.2. Odbi6r rob6t zanikaj4cych lub ulegajqcych zakryciu.
7.2.1. Dokurnenty i dane
Podstaw4 odbioru rob6t zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciujest:
- pisemne stwierdzenie ln2yniera w Dzienniku Budowy o wykonanie rob6t zgodnie z projektem i Specyfikacjq
- innr: pisemne stwierdzenie In2yniera o wykonaniu rob6t.

1.2.2. Zakres rob't.
Zakresem rob6t zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu okreSlajq pisemne stwierdzenie lnZyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inz)miela.
7.3. Odbi6r koicowy.
Odbi6r koricowy odbywa siq pisemnym stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumelty potwierdzone pzez iniqniera.
8. OBMIAFI ROBOT
8.1. Og6lne zasady obniaru Rob6t
Obmiar Rob6t bqdzie oke5lai faktyczny zakes wykonl.r,vanych Rob6t zgodnie z: Rysunkami i Specyfikacjami, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by6 wstawiony do Ksiggi
Obmiaru. Obmiar wykonanych Rob6t bgdzie przeprowadzony z czQstosci4 wymaganq do celu miesigcznej platno6ci na
rzecz Wykolawcy lub w innym czasie okre6lonym w Kontrakcie lub oczekiwanl,m pEez WykonawcQ i In2).niera,
8.2. Zasady okreslania ilo6ci Rob6t i material6w
Dlugodci i odleglo5ci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skajnymi bEd4 otrmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.
Je5li Specyfikacje wla6ciwe dla danych Rob6t nie wymagajqiego inaczej, objgto{ci bgd4 wyliczone w m jako dlugodi
pomnoZona przez Sredni przek6j.
Ilodci, kt6re maj4 by6 obmierzone wagowo, bQd4 wazone w tonach lub kilogramach.
8.3. Urzqdz,cnia i sprzet pomiarowy
Je2eli urz4dzenia lub sprzQt wymagaj q badai atestujAcych to Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa legalizacji
potwierdzaj4ce dokladnolii sprzQtu. Wszystkie urz4dzenia pomiarowe bgd4prz€r: Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, vr' calym okresie trvr'ania Rob6t.
8.4. Wagi i zasady waienia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz4dzenia wagowe odpowiadaj4ce odnodnyn wymaganiom Specyfikacji. Bqdzie
utzym)"wad to wyposaZenie zapewniaj4c w spos6b ci4gly zachowanie dokladnoici wg norm zatwierdzonych pzez
lnz]tniera.
8.5, Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b9d4 przeprowadzone przed czg6ciowym lub koicowym odbiorem Rob6t, a takze w przypadku wystQpowania
dluzszej przerwy w Robotach i aniany Wykonawcy Rob6t
Obmiar Rob6t zanikaj4cych przeprowadza sip w czasie ich wykonpvania. Obmiar Rob6t podlegaj4cych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bqd4 wykonane w spos6b zrozumialy ijedtozr\aczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objgtosci bEd4uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razje braku miejsca szkice' mog4 byi dol4czone w formie oddzielnego zal4cznika do Ksiggi
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Obmiaru, kt6rego wz6r zostanie uzgodniony zlnZyniercm,
8.6 Jednostk.a obmiaru
Jak w przedmiarze rob6t
9. PODSTA'W A PI-ATNOSCI
Jak w zaloZeniach og6lnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIA,ZANE.
PN-88/B-O4300 Cement. Metody badai. Oznaczenie cech ftzyczrrych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-s8/B-30002 Cement specjalne.
PN-88i8-3001 1 Cement portlandzki szybkotwardniej4cy.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-87/B-01100 Krusz;,rva mineralne. Kruszyrva skalne. Podzial, nazwy i okrejlenia
PN-86/B-06712 Kruszyrva mineralne. Krusz)"wa skalne. Podzial, nazwy i okreSlenia.
PN-86/8-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-0671 14100 Krus4rwa mineralne. Badania. OznaczeniejamistoSci.
PN-76/B-06714110 Kruszywa mineralne, badania. Oznaczenie zwartoaci za\lecz:tszczei

ST 01.04 SLUSARKA STALOWA
1. WST&P.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotenr niniejszej szczegc)owej specyfikacji technicznej s4 wymagania dot:ycz4ce wykonania i odbioru Slusarki
stalowej.

I .2, Zakres stosowania SST.
Szczeg6lowa sp€cyfikacja technicznajest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wlrnienionych w pktl.1.
1.3. Zakres rob6t objQlych SST.
Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnodci umoZliwiaj4ce i maj4ce na celu wykonanie monta2u
Przgsla ogrodzeniowe stalowe, ocynkowan€ i malowane prcszkowo
1.4. Okre6lenia podsta'wowe.
Oke6lenia podane w niniejszej SST s4 zgodne z obowi4zuj4cymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t
Wykonawca rob6tjest odpowiedzialny zajako5i ich wykonania oraz za zgodno6,i z dokumentacj4 projektow4 SS't i
poleceniami InZyniera.
2. MATERIALY.
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje siQ:

wyroby wakrowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: SI3SX; SI3SY oclnkowane wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powloki malarskie

Materialy na powloki malarskie
2.3. Okucia
Wyroby 6lusarskie powinny byi wyposazone w okucia zamykalqce, zabezpieczajqce i uchwyowe zgodnie z dokurnentacj4.
2,4. Skladowanie material6w i konstrukcji .t^

Skladowanio wyrobow 6lusarki stalowej
2.5. Badania na budon'ie
2.5,1. Kaila partia matedalu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem mrsi uzyskai akceptacje Inzyniera.
2.5.2, Kaad|y element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:
- jako6ci material6w, spoin, otwor6w na {ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytvr'6mi
- jako5ci wykonania z uwzglEdnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakodci porvlok antykorozyjnych.
Odbi6r konstrukcji oraz evr'entualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzei w czasie transportu
potwierdza lnz].nier wpisem do dziennika budo\\y.
2.7. Slusark.a stalowa
Wbudowa6 nale2y SlusarkE kompletnie wykoriczone! wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymj,.
2,7.1, Na elementy Slusarki stosowad ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002
Pol4czenia element6w Wykony.wai jako spawane, nitowane lub skQcane na sruby.
Dopuszczalne blQdy wykonania element6w powinny odpowiadai wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadai nastgpuj4cym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
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2.7.3. Powierzchnie element6w nalezy pokryi larbami ftalowymr
3. SPRZQT.
Do wykonania i monta2u Slusarki moZe byi u2yty dowolny sprzgt.
4. TRANSPORT.
KaZda partia ryrob6w powinna zawierai wszystkie elementy przewidziane projeLtem lub odpowiedni4 norm4
Elementy do transportu taleLy zabezpieczyi przed uszkodzeniem. Elementy mog4 byi przewozone dowolnym Srodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuniQciem oraz utrat4 statecznosci.
5. WYKONT\NIE ROBOT.
5.1. Przed rozpoczgciem montazu naleiy sprawdzid:
. mozliwoSi mocowania element6w do dcian,
. jako6d dostarczonych element6w do wbudowania.
5.2, Elemenly powinny byd osadzon€ zgodnie z dokumentacja techniczn4 lub instrukcja zaakceptowata pr%tz
Inspektora l{adzoru.
5.3. Elementy powinny byd trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotvr'ienia dopuszcza sip osadzanie element6w za pomoc4kolkow rozporowych lub kolk6w wstrzeliwanycfi.
5.4. Osadzone elemenq' powinny byd uszczelnione mipdzy o6cie2em a oiaieznicA lub Scianqtak aby nic nastqpowalo
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wo.dy opadowej.
Uszczelnienia wykon).wai z elastycznej masg uszczelniaj4cej.
5.5. Powloki malarskie powinny byijednofte, bez widocanych poprawek, 5lad6w pgdzla, rys iodprysk6w i spehriai
wymagania podane dla rob6t malarskich
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badanie material6'w uZytych na konstrukcjQ nalezy przeprowadzii na podstrrwie zalqczonych za6wiadczeri ojakoSci
wystawionych przez producenta stwierdzaj4cych zgodnosi z wymaganiami dokurnentacji i normami paristwow'ryni.

6.2. Badanie gotowych element'5w powinno obejmowad:
- sprawdzeniewyliardw,
- wykoiczeniapowierzchni,
- zabezpit>czenia antykorozyjnego,
- pol4czerikonstrukcyjnych,
- prawidlowego dzialania czgdci ruchomych.
Z przeprowadzonych badad naleZy sporzedzii protokol odbioru.
6.3. Badanie jako5ci wbudowania porvinno obejmowad:
- sprawdzenie stanu i wygl4du elementow pod wzglgdem r6wno5ci,
- pionowo5ciispoziomowania.
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowani4
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a odcie2ami,
- sprawdzenie dzialania czg6ci ruchomych,
- stan i wyglqd wbudowanych elementdw oraz ich zgodnosi z dokumentacja.
Roboty podlegajq odbiorowi.
7. OBMIAR, ROBOT.
Jak w orzedrniarze robot
8. oDbr6R RoB6r.
Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciu.
Odbi6r obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oiaz czlmnodci podane w punktach 5 i 6
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Jak w zalo2eniach og6lnych pkt 9
10. PRzEPl.sY zwrAzANE.
PN-80/M-02 138. PN-87,ts-O6200
PN-8044-02138. Tolerancje kztahu i polozenia. WartoSci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN I0025:2002 Wyroby walcowane na gorqco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Eleldrody stalowe otulone do spawania i napawania. 096lne badania i wymagania-
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlqczy spawanych. Nazwy i oke6lenia.

ST 01.05 TI'NKI
r, wsr&P
l l Przedmiot Specyfi kacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s4 wymagania dotycz4ce *ykonania i odbioru tynk6w zewnQtrznych cementowo-
wapiennych" czyszczenie strumieniowe istniejecych tynkow, zagruntowanie.
1.2. Zakres stosowania Specyfi kacji.
Specyfikacj a j est stosovrana j ako dokum ent przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 . I
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1.3. Zakres rob6t objQtych Specyfikacjq.
Roboty, kt6rych dotyczry Specyfikacja, obejmujq wszystkie czy,nnosci umo2liwiaj4ce wykonanie tynk6w cementowo-
wapiennych III kat. Czyszczenia strumieniowego. Zagruntowania powierzchni mur6w.
1.4. Okreslenia podstawowe.
OkreSlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji s4 zgodne z obowiq.zuj4cl'rni o,lpowiednimi normami, instrukcjami
1.5. Og6lne wymagania dotycz{ce rob6t.
Wykonawca rob6tjest odpowiedzialny za j ako6i ich wykonania oraz za zgodnot4 z dokumentacj4 proj ektow4. Specyfikacj 4
i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formaltre.
Wykonanie tJnk6w cementowo - wapiennych, zewnQtrznych powimo byi zlecone przedsigbiorst\au maj4cemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji t€go typu rob6t i gwarantd4cemu wla6ciw4jakoSd wykonania. Wykonawstwo tynk6w zgodne z
wymaganiami nom.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przyst4pieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadz6r techniczny winny sig dokladnie zaznajomii z: calo6ci4
dokumentacji technicznej oraz z projeklem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora rob6t Wszelkie ewentualne
niejasno6ci nale2y wyjaSnii z autorami poszczeg6lnych opracowai przed pruystq)ieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogq byi dokonyryane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji lnspekora" a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczychlelement6w lub rozwi4zari projeLlowych mog4cych mie6 wplyra na no$noii
obiekt6w nale2y uzyska6 dodatkow4 akcep$6jE projeltant6w.
2. MATERIAI-Y.
2,1. Zastosowane materialy.
Zastosowanlm materialem sC
zapmwy cementowej,
piasek lamany,
prepamt guntujqcy Grunbelag Entferner,
szpachl6wka do betonu Betofi x-Spachtel.
1.3.SPRZ4![.
Przy tynkowaniu uzlava siQ betoniarek, kielni murarskich, lat drewnianyr:h lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcouach, poziomic itd. Do nakladania tynk6w gipsowych u2y6 agegatu tynkarskiego- Roboty mo2na
wykonai pr::y u2yciu innego sprzQtu zaakceptowanego przez lnspektora.
4.TRANSPORT I SKLADOWANIE.
Materialy do wykonania tynk6w dostarczone byi mogq dowolnym transpoftem, zapewniaj4cym ochronE przed warunkami
atmosferycznymi, w szczeg6lnosci przed wilgoci4. Wapno oraz gips powinno byi skladowane na suchym podlozu,
niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie skladowane jest wapno palone povyinno by6
wyposazone w sprzQt ga6niczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna rlaleZy zachowaa srodki ostrcznosci
zgodnie z tymogami bhp. Wapno, cement, piasek, gips i woda przeznaczone do wykonania tyrk6w powinny by6
zabezpieczone przed zanieczy szrzeniami organicmymi.
5.WYKONANIE ROBOT.
5..1 Wykonawca przedstawi lnspektorowi do akceptacji haromonogram rob6t uwzglqdniaj4cy wszystkie warunki, wjakich
roboty beda wykonywane.
5.2. Wymagania dla tynkow wewnQtrznych i zewnQtrznych, zostaly opisa e w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe.
Wymagania i badania przy odbiorze"
5.3. OPIS CTGOLNY.
Przed pruysl4pieniem do rob6t t)nkowyah powinny byi:
- zakoirczone wszelkie roboty stanu surowego,
- zakohczonerobotyinstalacyjnepodt).nkowe,
- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o6cie2nice dEwiowe j okienne.
Tynki nale2v wykonywai w temp. Nie nizszej niz 5'C i pod warunkiem,2e w oiqgu doby temperatura nie spadnie poniZej

0"C. W nizszych tempemturach mozna wykonywai roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodk6w
zabezptecza.iqcych. Tynki gipsowe wykona6 o dwuwantwowo o gruboSci kazdej warstwy l0 mm. Podloze z erlement6w
ceramicznych, pod wykonanie tynk6w, powinno byi czyste i odtfuszczone, spoiny powinny byi nie zapetnione zapraw4 na
glgbokoji 10-15 mm. Suche podloze rftlezy zelilZye ptzed wykonaniem obrzutki.
5.4 Grunto,wanie Srodkiem Grunbelag Entferner ma na celu usuwanie zabntdzeh, nawarstwieri biologicznych i iruIych
pozostaloSci organicznych z wodoodpomych powierzchni mineralnych.
Nanieii preparat Griinbelag-Entferner w postaci nie rozciefczonej lub rozciericzony wod4 maks),rnalnie I : 5 (np. konewkq
lub opryskirvaczem) na suche podloZe i pozostawii na powierzchni na czas ok. 24 godzinw celu zadzialania.
W celu uzyskania prawidlowego efektu czyszcz4cego, w przeci4gu tego czasu, preparat nie mo2e zosta( zmyty pv-ez deszcz
i nie moZe byC splukany wod4.
Jezeli to konieczne, proces czyszczenia nalezry powtorzye a zaschniQte nawarctwienia usun4i przy pomocy twardei szczoiki.
Zuzycie preparatu to ok.0,l \/mZ w zaleznosci od zabrudzenia powierzchni cryszczonej.
5.5 Szpachla naprawcza Remmers Betofix-Spachtel jest fabrycznie mieszana mineraln4 such4 zaprawa kt6ra po
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wymie-szaniu z wod4jest gotowa do stosowania. Bardzo plastyczny material twardnieje bez skurczu i spQkari. Dodatek
polimer6w poprawia przyczepnoS' zaprawy, dzigki czemujest ona szczeg6lnie przydatna do stosowania na powierzchniach
pionowych oraz,,nad glow4''.
Stwardniala zaprawajest wodoodpoma, mrozoodpoma, odporna na cz),nniki atmosferyczne oraz na sole rozmraz4j4ce.
ZuZycie suchej szpachli to ok. 1,75 kg/mZ na kazdy mm grubo6ci warctwy,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolajakoaci \alkonanych rob6t nalery obj4i poszczeg6lne ich etapy:
osadzenie o6cieinic (z wyj4tkiem aluminiowych),
jako$i podloZa,

ukszuhowanie powierzchni. krawqdzi.
sprawdzenie dopuszczalnych odchylek.
Powyzsze-zgpdne z."Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- rob6t budowlano - montazowych".
7. ODBIOR ROBOT.
7.1, Odbi6r materiat6w.
Przed rozpor;zgciem wykonania tynkow nale2y ustalii dokladn4 recepturQ zaprawy, zaleh\e od parametr6w dostarczonych
na budowg skladnik6w oraz sprawdzii stan podtoza.
7.2. Odbi6r kohcol+y.
7.3. Podczas odbioru naleZy sprawdzic m. in.;
zgodno6i uksdaltowania powierzchni i kal,6'qdzi oraz przecinaj1cych siQ plaszczyzn tynk6w, gladko6i i stan powierzchni -

wystQpowanie wykwit6w, zaciek6w, pgkniqi, wypryskdw i speczniei jest niedopuszczaln e, przyczepno!;6 t\.nk6w do
podlo:za (min. 0,025,MPa).
8. OBMIA,FI ROBOT
llo6i jednostek wg przedmiaru rob6t
9. PODSTAW A PI-ATNOSCI
Jak w zalo2eniach ogolnych pkt 9
10. PRzEPltsY zwrAzANE.
PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wltrzymaloSciowych. roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykle. Wfnagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do cel6w budowlanych. Wymagania
PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.
PN-77iB-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Omaczenie cech fizycznych i w)4rzymaloicior&1,ch.

ST 0I,06 ROBOTY MALARSKIE
1. WST4P
1.1. PrzednLiot Specyfi kacji
Przedmiotern niniejszej Specyfikacji s4 wymagania dotyczqce wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacjajest stosowanajako dokument przy realizacji robot w)mienionych w pkt. 1.1.

1,3. Zakres rob6t objqtych Specyfikacja
Roboty, kt6rych dotyczy Specyfikacja, obejmuj4 wszystkie czynno6ci umo2liwiaj4ce i majqce na celu wykonanie prac
malarskich o charaklerze ochronnym Iub dekoracyjnym.
1.4. Okreikrnia podstawowe
OkeSlenia podstawowe w niniejszej Specl.fikacji s4 zgodne 2 obowi4zuj4cymi odpowiednimi normami,
1.5. Og6he \lymagania dotyczqce rob6t
Wykonawca rob6tjest odpowiedzialny zajako6i ich wykonania oraz za zgodno!,( z dokumenlacjq projektow4 Specyfikacj4
i poleceniami lnspektora Nadzoru.
1.5.1, Wymogi formalne
Roboty malarskie powinny byi zlecone przedsigbiorstwu majEcemu wlaiciwe doiwiadczenie w realizacji tego typu rob6t i
gwarantujecemu wlaiciw4jako6i ich wykonania. Wykonawstwo rob6t malarskich zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. WaruLnki organizacyjne
Przed pzystepieniem do rob6t, wykonawcy oraz nadz6r techniczny winny sig dokladnie zaznajomii z caloSci4
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rcb6t, wykonanym prr:ez lnspeklora rob6t. Wszelkie ewentualne
niejasno6ci w sprawach technicznych nale2y wyjainii z autorami poszczeg6lnych opracowai przed przystqpieniem do
rob6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog4 dokonyrvane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji lnspektora, a w przypadku zmian dotycz4cych zasadniczych elemrlnt6w lub rozwi4zai projekto\ Ach nalezy
uzyskai doclatkow4 akceptacjQ projektant6w. Pruce malarskie na wysokodci nal,:Zy wykonywai z prawidlowo wykonanych
rusztowaf lub drabin. R6wnoczeinie zalehie od rodzaju stosowanych material6w naleL:y zachowad odpowiednie Srodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczei, zabezpieazenia p. po2). Przy pracach
mafarskich :nusza by' przesftzegane przepisy ppoz. i bhp.
2. MATERIA}-Y
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2.1. Zastosorvane matefi aly.
Zastosowanym materialem do malowania wewn4lrz i r\a zswr\4trz sq przezr6czone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo -wapienne, podloZa gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadai obowiq.zuj4cej aprobacie techniczrej
AT-15-4205/00 i posiada6 ocene higieniczna PZH. Farby powinny posiadai odpomodi ogniow4 wg PN-B-02874;1996 oraz
atesty higieniczte dopuszczaj4ce do stosowania w budownictwie.
3. SPRZ&T
Roboty mozna wykonywai przy uzyciu pQdzli, walk6w, pistolet6w natryskuj4cych lub innego sprz9tu zaakceptowanego
przez lnspeldora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Farby i emal:ie dostarczane s4 w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowa6 samocbodami dostawczymi
lub skzyniowymi w spos6b uniemoiliwiaj4cy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnik6w. Szczelnie zamknigte pojemniki
z farbami i ernaliami nale2y przechowy ad w pomieszczeniach suchych i wentyl)wanych, w temperaturze 5-30'C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1- Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uu,zglQdniaj4cy wszystkie warunki, w jakich
bqdqone wyl<onywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu rob6t malarskich zostaly opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozciedczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach fezwodnych". Wszystkie uz,'te farby i lakiery musz4 posiadai odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia do slosowania w ludownictwie, oceny PZH i odpowiadai polskim normom.
5.3. Opis og6lny
5.3.l.Malowanie farbami akylowymi na podtoZach z tynk6w cienkowarstu,owych, tynk6w cementowo-wapiennych,
tynk6w gipsowych lub pb,t gipsowo-kaftonovych. Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by6 odtluszczone i
odpylone. Sciany powinny byi r6wne ibez spgkan. Ewentualne uszkodzr:nia nalezy wyr6wnai, zaszpachlowai i
zeszlifowac, jezeli wymagana jest du2a gladkoi6 powierzchni.
Nowe tynki mozna malowad po 1-4 tygodniach, wilgotnodi tynk6w nie powinna przekraczat 47o (wg zaleceri producenta
farb). Prace malarskie nalezy prowadzii W tempemturze 5-30"C. FarbE mozla nanosii pqdzlem, walkiem lub metod4
natrysku. Prr:ed malowaniem farby nale2y dokladnie wymieszai. Do pierwszego malowania farbq nalezy rczciei\czye wodl
w iloSci 20-30%.Kolejne warst$y mozna nakladai po wyschniqciu popzednich tj. po 2-3 godzinach, uzylvajqc farby o

lepkolci handlowej. Do pelnego pokrycia podloZa wymagane jest 2 lub 3 kotne nalozenie farby. Do farb akylowych nie
moZna dodawai farb klejowych, wapna, kredy iinnych farb emulsyjnych. l-arb akrylowych nie mozna nakladai na
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzya do zaniku zapachu i po

tym czasie nadajq siQ do uz)4kowania. Zabrudzone powloki malarskie mo2na zmlrvai wodq z dodatkiem detergent6w.
5.3.2. Malowanie element6w metalowych.
Podloiia stalowe powinny byi przed malowaniem pzygotowane w nastgpuj4cy spos6b:
slarannie oa,ryszczone z rdzy, tluszcz6w, topnik6w z procasu spawania, poprzez szlifowanie spaw6w j ostrych krawQdzi,
odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny byt zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mo2liwie wcze6nie (nie p6^iej ni2 6 godzin od zakohczenia oczyszszania). Zalecana temperatura w czasie
wykonyrrania robot malarskich powinna wynosi6 l5-20'C, wilgotno6i powietrza nie mo2e przekraczal 85%. Nie
dopuszcza siq wykonywania prac malarskich na zewn4tz w czasie deszczu, mgly, wystQpowania rcsy, we wczesnych
godzinach rannych lub p6Znych popoludniowych, jak r6wniez pod bezpo6rednim dzialaniem promieni slonecznych.
Warstwy gruntuj4ca nalezy nanosii pQdzlem, rozprowadzaj4c farbq r6wnomiemie po podlozu, po nalozeniu dw6ah warstw
przeswity podloza s4 niedopuszczalne. Grubosi dw6ch warstw gruntujqcych, nanoszonych w odstQpach 3-8 godzin powinna
wynosii ok. 25-50 um (zaleznie od zaleceri producenta farby). Na krawqdzie i narozanaleb/ na+ozyi dodatkow4 warstwQ po

wyschnigciu zasadniczel powloki gruntuj4cej. Miejsca stykaj4ce siQ z betonem naleZy pokryi powlok4o wigkszej gruboSci.

Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowai. Nakladanie powlok nawierzchniowych mo2e by6
dokonane tylko po wyschnigciu warstwy gruntuj4cej. Do nakladania farb s)ntetycznych zaleca sig u2ycie pistolet6w
natryskowych, dopuszczalne jest r6wnie2 stosowanie pgdzli. Nakladanie warstwy malarskiej nale2y rozpoczA6 od g6ry i
przestrzegaa r6wnomiemego pokry"wania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciek6w. Kolejne wa$twy farby mog4 byi
nakladane po wyschnigciu poprzednich (po ok, 12 godzin, o ile producent l'arby nie zaleca inaczej). Po zakoitczeniu
malowania wytwotzone pokrycie powinno przez co najmniej I tydzieri pozostawai odizolowane od wplJrv6w agresy'vrnego
6rodowiska.
6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontolajakosci rob6t nalezy obj4i poszczeg6lne ich etapy: podlo2a (tynku, odcieznic itp.),
grubo6i powloki malarskiej,
gladko5i powloki malarskiej,
kolorystykq zgodnie z projehem technicznym.
jakoSi
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbi6r element6w i akcesori6w
Przed rozpoczpciem wykonywania powlok malarskich nalezy sprawdzii at€stacjQ farb i lakier6w oraz ich okres trwaloSci.
NaleZy r6vr'rriez sprawdzi6 stan pzygotowania podloza do malowania.
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7.2. Odbi6r koricowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzid m.in.:
atestacjQ i zaiwiadczenia ojakoSci dostarczonych material6w, zgodnoSi wykonanej powloki z dokumentacj4 technicznq
grubodi wykonanej powloki i powi4zanie powloki z podtoZem,
stopieri wyschnieci4
stan powierzchni (bez zaciek6w, zmarszczeri, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolito6i barwy i po$sku,
odpomo6ci na wycieranie i uderzanie.
r6wnomiemo6i
8. OBMIAFi ROB6T
Jak w orzedrniarze rob6t
9. PoisTAwA PLATNoSCI
Jak w warunkach og6lnych pkt 9
10. PRZEPISY zwIAzANE
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B10280 - atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budovvnictu,ie dla zastosowanych farb i lakier6w.
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