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Kosztorys uproszczony
Nr Podstawa Opis robot Jm llooa Cena jedn.| Wartosc
netto
Kosztorys Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul.
Poniatowskiego 29 w Katowicach
ul. Poniatowskiego 29
Katowice
1 Rozdziat Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
DACH - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF Projekt Adam Fidyka;
1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 123,500 7,93 979,36
1.1.2 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 68,400 5,81 397,40
1.1.3 |KNRW Rozebranie elementéw wigzb dachowych - tawy kominiarskie
401/441/9 m 10,900 14,80 161,32
114 Demontaz stopni kominiarskich szt 3,000 20,00 60,00
1.1.5 Demontaz masztéw antenowych szt 3,000 100,00 300,00
1.1.6 Demontaz ptotkdw sniegowych m 43,000 10,00 430,00
1.1.7 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 52,080 6,34 330,19
1.1.8 |KNRW Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
401/441/2 m2 52,080 9,51 495,28
1.1.9 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace]
sie do uzytku m2 155,350 15,86 2 463,85
1.1.10 |KNR 401/508/2 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwdjnie m2 451,059 37,65| 16 982,37
1.1.11 |[KNRW Rozebranie elementéw wiezb dachowych - taty
401/441/5 m2 451,059 3,70 1668,92
1.1.12 |KNRW Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypki
401/440/2 m2 238,748 11,10 2 650,10
1.1.13 Demontaz okien wytazowych (do ponownego zabudowania) kpl 4,000 30,00 120,00
1.1.14 Demontaz kominkéw wentylacyjnych kpl 5,000 10,00 50,00
1.15 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5m2 m2 12,150 21,67 263,29
1.1.16 |KNR 401/212/1 |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 0,070 729,81 51,09
1.1.17 |KNR 401/348/3 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 8,000 50,21 401,68
1.1.18 Rozebranie elementéw wigzby dachowej m3 3,079 200,00 615,80
1.1.19 Montaz na czas wykonywanych robét rynny zsypowej dla gruzu kpl 1,000 500,00 500,00
1.1.20 Montaz na czas wykonywanych robét rusztowania wspornikowego przymocowanego do elewacji (wraz z
demontazem po robotach) m 80,000 200,00 16 000,00
1.1.21 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km m3 55,737 207,95/ 11 590,51
1.1.22 Optata za sktadowanie gruzu t 70,256 10,00 702,56
Razem Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 57 213,72
1.2 Element Uzupetniajace roboty towarzyszace (wg PBW adaptacji poddasza na cele biurowe, autor: AF Projekt
Adam Fidyka;)
1.21 Przygotowanie pomieszczen do proj. robét w tym demontaz wyposazenia kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
1.2.2 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z demontazem skrzydla drzwiowego szt. 12,000 61,31 735,72
1.23 Zabezpieczenie istniejgcych drzwi na czas wykonywania robét szt 3,000 50,00 150,00
1.2.4 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 10,225 384,19 3 928,34
1.25 |KNRW Rozebranie oktadziny $ciennej
401/821/8 m2 65,848 72,93 4 802,29
1.2.6 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 10,000 17,44 174,40
1.2.7 |KNR 401/212/1 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 2,146 729,81 1 566,17
1.2.8 |KNR 401/428/1 |Rozebranie podtdg Slepych z desek m2 192,045 9,51 1826,35
1.2.9 |KNR 401/429/4 |Rozebranie elementdw stropdéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2 226,864 15,86 3 598,06
1.2.10 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ 25 km m3 50,385 243,46| 12266,73
1.2.11 Koszt sktadowania odpadéw na skladowisku komunalnym - przyjeto 2,2t/m3 dla gruzu oraz 1,0 t/m3 dla
odpaddéw mieszanych t 70,839 10,00 708,39
Razem Uzupetniajace roboty towarzyszace (wg PBW adaptacji poddasza na cele biurowe, autor: AF Projekt Adam Fidyka;) 30 756,45
1.3 Element Roboty budowlane
1.3.1 Zabudowa elementéw wiezby dachowej w miejscu usunietych elementéw m3 3,079 1500,00 4 618,50
1.3.2 Naprawa spekan wzdtuznych w elementach wiezby dachowe;j m 80,000 30,00 2400,00
1.3.3 |KNRW Impregnacja desek, ptyt, bali i krawedziakéw - impregnat grzybo/owadobdjczy i ogniochronny
401/631/1 m2 1 000,000 19,42| 19420,00
1.34 |KNRW Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm
202/127/3 m2 8,000 78,20 625,60
1.3.5 |KNRW Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
202/902/1 wykonywane recznie m2 20,150 53,31 1074,20
1.3.6 Malowanie tynku cementowo-wpaiennego zew. farbg silikonowa (wraz z gruntowaniem) - dwukrotne m2 20,150 10,00 201,50
1.3.7 |KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach
202/803/3 m2 18,000 41,83 752,94
1.3.8  |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m2 1,000 210,75 210,75
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Nr Podstawa Opis robot Jm llooa Cena jedn.| Wartosc
netto
1.3.9 Naprawa betonowych czapek kominowych kpl 2,000 100,00 200,00
1.3.10 |KNR AT Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 15 mm na profilach kapeluszowych mocowanych
43/202/1 bezposrednio do wiezby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe
Ptyty GKF gr. 15 mm
Ptyty lub maty z wetny mineralnej gr. 6 cm
Folia paroizolacyjna m2 100,000 130,31 13 031,00
1.3.11 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem
202/1510/3 m2 68,000 12,14 825,52
1.3.12 |KNR 912/301/7 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci dachu
krokwiowego
Ptyty z wetny mineralnej gr. 18 cm
Folie paroizolacyjne m2 24,580 35,85 881,19
1.3.13 |KNR 912/301/7 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci dachu
krokwiowego
Ptyty z wetny mineralnej gr. 13 cm
Folie paroizolacyjne m2 214,168 29,86 6 395,06
1.3.14 |KNRK5/103/1 |Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2 451,059 9,16 4 131,70
1.3.15 |[KNR K 5/104/6 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2 451,059 7,78 3 509,24
1.3.16 |KNRK5/105/3 |Montaz tat pod dachéwki przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2 451,059 18,37 8 285,95
1.3.17 Dostarczenie i montaz: Okno dachowe o wym. 55x78 cm - wraz z kosztem demontazu istn. oraz
wykonaniem obrébki wneki okiennej i montaz parapetu wew. - O1 kpl 1,000 450,00 450,00
1.3.18 Montaz wytazu dachowego 46x75 z zespolong szybg hartowang wraz z kotnierzem uszczelniajgcym - Wytaz
dachowy FAKRO WGI 46x75 - lub rownowazny kpl 4,000 643,21 2572,84
1.3.19 Obrdébka przejs¢ istn. kominkéw wentylacyjnych przez pota¢ kpl 4,000 30,00 120,00
1.3.20 |[KNRW Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej
202/514/2 m2 59,750 159,54 9 532,52
1.3.21 |KNR K 5/402/3 |Obrébka kominéw i lukarn m 62,600 121,16 7 584,62
1.3.22 |KNR K 5/403/1 |Wykonanie kosza z blachy cynkowo-tytanowej m 43,520 164,37 7 153,38
1.3.23 |KNR K 5/401/2 |Montaz grzebienia okapu m 80,000 18,33 1 466,40
1.3.24 |KNRK5/401/1 |Montaz taSmy wentylacyjnej kalenicy m 91,050 24,03 2187,93
1.3.25 |KNR 202/504/4 |Pokrycie dachéw dachdwka karpiéwkg ceramiczng w koronke m2 451,059 143,95| 64 929,94
1.3.26 Dostarczenie i montaz: Kominek wentylacyjny systemowy fi 110 mm zintegrowane z dachéwka kpl 5,000 300,00 1 500,00
1.3.27 |KNR K 5/405/1 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt. 5,000 49,37 246,85
1.3.28 |KNR K 5/405/2 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska L=0,8 m szt. 1,000 192,73 192,73
1.3.29 |KNR K 5/405/2 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska L=1,1 m szt. 1,000 192,73 192,73
1.3.30 |KNR K 5/405/3 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska L=9,0 m szt. 1,000 1 061,82 1 061,82
1.3.31 |KNR K 5/404/1 |Montaz zabezpieczenia przeciwénieznego z ptotkiem m 43,000 83,54 3592,22
1.3.32 |KNRW Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
202/410/1 m2 52,080 49,12 2 558,17
1.3.33 |KNRW Pokrycie dachéw blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0.70 mm z rgbkiem podwdjnym wraz z matg
202/509/4 strukturalng gr. 5 mm m2 52,080 220,88 11503,43
1.3.34 Dostarczenie i montaz: Sztucery z blachy cynkowo-tytanowe;j kpl 1,000 600,00 600,00
1.3.35 Malowanie dwukrotne lakierobejcg elementdw drewnianych lukarn m2 2,000 20,00 40,00
Razem Roboty budowlane | 184 048,73
Razem DACH - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF Projekt Adam Fidyka; netto| 272 018,90
VAT | 62 564,35
Wartos¢ rozdziatu brutto | 334 583,25
2 Rozdziat Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
MONTAZ OKIEN DACHOWYCH - Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji
poddasza na cele biurowe, autor: AF Projekt Adam Fidyka;
2.1 Element stolarka okienna
211 Dostarczenie i montaz: Okno dachowe drewniane o wym. 78x160 cm wraz z kotnierzem uszczelniajgcym,
systemowg markizg zew. oraz dostosowaniem konstrukgcji dachu - OD szt 5,000 1 500,00 7 500,00
21.2 Dostarczenie i montaz: Okno PVC nie otwieralne o wym. 100x80 cm - ON szt 1,000 400,00 400,00
Razem stolarka okienna 7 900,00
Razem MONTAZ OKIEN DACHOWYCH - Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji poddasza na cele biurowe, autor: AF Projekt Adam Fidyka; netto 7 900,00
VAT 1817,00
Wartos¢ rozdziatu brutto 9 717,00
3 Rozdziat Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
DOCIEPLENIE PODDASZA - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF Projekt
Adam Fidyka
3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
3.1.1 |KNR 401/428/3 |Rozebranie podiogi z desek m2 92,213 14,80 1364,75
3.1.2 |KNR401/429/2 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2 92,213 11,10 1 023,56
3.1.3 |KNR401/428/1 |Rozebranie putapu $lepego m2 92,213 9,51 876,95
3.14 Demontaz drzwi kpl 1,000 50,00 50,00
3.1.5 |KNR401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km m3 24,053 207,95 5001,82
3.1.6 Koszt sktadowania odpadéw na skladowisku komunalnym - przyjeto 2,2t/m3 dla gruzu oraz 1,0 tm3 dla
odpadoéw mieszanych t 52,917 30,00 1 587,51
Razem Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe 9 904,59
3.2 Element Roboty budowlane
3.2.1 Wykonanie stopnia 30x87x19 cm kpl 1,000 100,00 100,00
3.2.2 Wykonanie stopnia 30x80x22 cm kpl 2,000 100,00 200,00
3.2.3 |KNRW Impregnacja desek, piyt, bali i krawedziakéw - impregnat grzybo/owadobojczy i ogniochronny
401/631/1 m2 200,000 19,42 3 884,00
3.24 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Folia paroizolacyjna m2 158,338 23,01 3 643,36
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3.25 |KNRW Podwaliny o dtugoéci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - legary
202/407/1 8x12 cm i 5x12 cm m3 drew. 2,000/ 1969,74 3939,48
3.2.6 |KNR202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z wetny mineralnej grubosci 18 cm m2 92,213 30,71 2 831,86
3.2.7 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z wetny mineralnej grubosci 10 cm m2 66,125 21,96 1452,11
3.2.8 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z wetny mineralnej grubosci 5 cm m2 66,125 14,53 960,80
3.2.9 |KNR 202/1110/1 |Podtoga z ptyt OSB NRO gr. 22mm m2 151,078 77,44| 11699,48
Razem Roboty budowlane 28 711,09
Razem DOCIEPLENIE PODDASZA - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF Projekt Adam Fidyka netto| 38 615,68
VAT 8 881,61
Wartos¢ rozdziatu brutto 47 497,29
4 Rozdziat Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
ROBOTY NA ELEWEACJI - Projekt budowlany - wykonawczy renowacji elewacji
wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, autor Renstudio Szymon
Rendchen.
41 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
4.1.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 8,000 61,31 490,48
4.1.2 |KNR401/701/6 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowe;j -
lukarny i wybudéwka m2 86,350 21,67 1871,20
4.1.3 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1°km m3 17,590 80,34 1413,18
4.1.4 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km
Krotno$¢=10 m3 17,590 49,35 868,07
4.1.5 Optata za sktadowanie gruzu t 14,002 10,00 140,02
Razem Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 4 782,95
4.2 Element Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Roboty budowlane
4.2.1  |KNR 202/1001/7 |Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego,
fabrycznie wykonczone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1.5-2.0'm2 - okno o symbolu O5; 09; 010 m2 11,850 1361,75| 16 136,74
4.2.2 |KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii‘lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie m2 86,350 52,57 4 539,42
4.2.3 |KNR 40/210/1 Tynki renowacyjne wykonywane rgcznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, zaprawa Historic Oberputz (lub
(2) réwnowazna) - lukarny i wybudéwka m2 86,350 81,22 7 013,35
4.2.4 |KNR 202/914/6 |Profile ciggnione szlachetne nakrapiane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinigciu 30-35’cm - gzyms m 93,540 76,33 7 139,91
4.2.5 |KNR 202/914/3 |Profile ciggnione szlachetne nakrapiane, wykonane recznie, szerokos$ci w rozwinigciu 15-20°cm - opaski
okienne, rozety na lukarnach (4szt) m 38,080 42,21 1607,36
4.2.6 |KNR BC 3/129/3 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem Funcosil SL lub réwnowazny,
powierzchnie tynkowane, przez malowanie reczne m2 86,350 24,82 2 143,21
427 |KNRW Rynny dachowe pdétokragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowe;j
202/522/1 m 43,500 82,27 3 578,75
428 |KNRW Rury spustowe okragte o ér. 8 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej
202/529/1 m 18,000 61,73 111,14
429 |KNRW Rynny dachowe pdétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowe;j
202/522/2 m 80,000 96,69 7 735,20
4210 |[KNRW Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej
202/529/1 m 55,400 80,55 4 462,47
Razem Roboty budowlane 55 467,55
Razem ROBOTY NA ELEWEACJI - Projekt budowlany - wykonawczy renowacji elewacji wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, autor Renstudio Szymon
Rendchen. netto 60 250,50
VAT | 13857,62
Wartos¢ rozdziatu brutto 74 108,12
Razem Przebudowa wraz z remontem dachu budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach
ul. Poniatowskiego 29
Katowice netto | 378 785,08
VAT z rozdziatow 87 120,58
Wartos¢ kosztorysu brutto | 465 905,66
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Spis kalkulacji szczegotowych cen jednostkowych pozyciji
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
Kosztorys Przebudowa wraz z remontem dachu budynku mieszkalno-uzytkowego
przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach
ul. Poniatowskiego 29
Katowice
1 Rozdziat DACH - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF Projekt Adam
Fidyka;
1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 1,000 7,93
Robocizna 4,14
Robocizna (-Np) r-g 0,15 0,15000 27,60 4,14
Koszty bezposrednie 4,14
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,92
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,87
Cena jednostkowa 7,93
1.1.2 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 1,000 5,81
Robocizna 3,04
Robocizna (-Np) r-g 0,11 0,11000 27,60 3,04
Koszty bezposrednie 3,04
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,14
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,63
Cena jednostkowa 5,81
1.1.3 |KNRW Rozebranie elementéw wigzb dachowych - tawy kominiarskie
401/441/9 m 1,000 14,80
Robocizna 7,73
Robocizna (-Np) r-g 0,28 0,28000 27,60 7,73
Koszty bezposrednie 7,73
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,45
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,62
Cena jednostkowa 14,80
1.1.7 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 1,000 6,34
Robocizna 3,31
Robocizna (-Np) r-g 0,12 0,12000 27,60 3,31
Koszty bezposrednie 3,31
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,33
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,70
Cena jednostkowa 6,34
1.1.8 |KNRW Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
401/441/2 m2 1,000 9,51
Robocizna 4,97
Robocizna (-Np) r-g 0,18 0,18000 27,60 4,97
Koszty bezposrednie 4,97
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,50
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,04
Cena jednostkowa 9,51
1.1.9 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku m2 1,000 15,86
Robocizna 8,28
Robocizna (-Np) r-g 0,3 0,30000 27,60 8,28
Koszty bezposrednie 8,28
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,84
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,74
Cena jednostkowa 15,86
1.1.10 |KNR 401/508/2 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki podwdjnie m2 1,000 37,65
Robocizna 18,77
Robocizna (-Np) r-g 0,68 0,68000 27,60 18,77
Sprzet 0,89
Zuraw okienny 0.5 t (-Np) m-g 0,19 0,19000 4,70 0,89
Koszty bezposrednie 19,66
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 13,86
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 4,13
Cena jednostkowa 37,65
1.1.11 |KNRW Rozebranie elementéw wiezb dachowych - taty
401/441/5 m2 1,000 3,70
Robocizna 1,93
Robocizna (-Np) r-g 0,07 0,07000 27,60 1,93
Koszty bezposrednie 1,93
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 1,36
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,41
Cena jednostkowa 3,70
1.1.12 |KNRW Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypki
401/440/2 m2 1,000 11,10
Robocizna 5,80
Robocizna (-Np) r-g 0,21 0,21000 27,60 5,80
Koszty bezposrednie 5,80
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 4,09
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,21
Cena jednostkowa 11,10
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1.1.15 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2 m2 1,000 21,67
Robocizna 11,32
Robocizna (-Np) r-g 0,41 0,41000 27,60 11,32
Koszty bezposrednie 11,32
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 7,98
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,37
Cena jednostkowa 21,67
1.1.16 |KNR 401/212/1 |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 1,000 729,81
Robocizna 381,16
Robocizna (-Np) r-g 13,81 13,81000 27,60 381,16
Koszty bezposrednie 381,16
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 268,72
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 79,93
Cena jednostkowa 729,81
1.1.17 |KNR 401/348/3 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 1,000 50,21
Robocizna 26,22
Robocizna (-Np) r-g 0,95 0,95000 27,60 26,22
Koszty bezposrednie 26,22
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 18,49
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,50
Cena jednostkowa 50,21
1.1.21 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km m3 1,000 207,95
Robocizna 23,74
Robocizna (-Np) r-g 0,86 0,86000 27,60 23,74
Sprzet 84,86
Samochéd samowytadowczy do 5 t (-Np) m-g 0,98 0,98000 86,59 84,86
Koszty bezposrednie 108,60
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 76,57
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 22,78
Cena jednostkowa 207,95
1.2 Element Uzupetniajace roboty towarzyszace (wg PBW adaptacji poddasza na cele biurowe, autor:
AF Projekt Adam Fidyka;)
1.2.2 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z demontazem skrzydla
drzwiowego szt. 1,000 61,31
Robocizna 32,02
Robocizna (-Np) r-g 1,16 1,16000 27,60 32,02
Koszty bezposrednie 32,02
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 22,57
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 6,72
Cena jednostkowa 61,31
1.24 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,000 384,19
Robocizna 200,65
Robocizna (-Np) r-g 7,27 7,27000 27,60 200,65
Koszty bezposrednie 200,65
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 141,46
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 42,08
Cena jednostkowa 384,19
1.25 |KNRW Rozebranie oktadziny $ciennej
401/821/8 m2 1,000 72,93
Robocizna 38,09
Robocizna (-Np) r-g 1,38 1,38000 27,60 38,09
Koszty bezposrednie 38,09
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 26,85
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 7,99
Cena jednostkowa 72,93
1.2.6 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 1,000 17,44
Robocizna 9,11
Robocizna (-Np) r-g 0,33 0,33000 27,60 9,11
Koszty bezposrednie 9,11
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 6,42
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,91
Cena jednostkowa 17,44
1.2.7 |KNR401/212/1 |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 1,000 729,81
Robocizna 381,16
Robocizna (-Np) r-g 13,81 13,81000 27,60 381,16
Koszty bezposrednie 381,16
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 268,72
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 79,93
Cena jednostkowa 729,81
1.2.8 KNR 401/428/1 |Rozebranie podidg $lepych z desek m2 1,000 9,51
Robocizna 4,97
Robocizna (-Np) r-g 0,18 0,18000 27,60 4,97
Koszty bezposrednie 4,97
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,50
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,04
Cena jednostkowa 9,51
1.2.9 |KNR 401/429/4 |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2 1,000 15,86
Robocizna 8,28
Robocizna (-Np) r-g 0,3 0,30000 27,60 8,28
Koszty bezposrednie 8,28
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,84
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,74
Cena jednostkowa 15,86
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1.2.10 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ 25 km m3 1,000 243,46
Robocizna 34,78
Robocizna (-Np) r-g 1,26 1,26000 27,60 34,78
Sprzet 92,37
Samochdd skrzyniowy do 5 t (-Np) m-g 1,362 1,36200 67,82 92,37
Koszty bezposrednie 127,15
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 89,64
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 26,67
Cena jednostkowa 243,46
1.3 Element Roboty budowlane
1.3.3 |KNRW Impregnacja desek, piyt, bali i krawedziakéw - impregnat grzybo/owadobojczy i ogniochronny
401/631/1 m2 1,000 19,42
Robocizna 8,83
Robocizna (-Np) r-g 0,32 0,32000 27,60 8,83
Materialy 2,50
Impregnat (1) (-Np) kg 0,25 0,25000 10,00 2,50
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 2
Koszty bezposrednie 11,33
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 6,23
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,86
Cena jednostkowa 19,42
1.34 |KNRW Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm
202/127/3 m2 1,000 78,20
Robocizna 21,80
Robocizna (-Np) r-g 0,79 0,79000 27,60 21,80
Materialy 35,35
Ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 8,2 8,20000 4,00 32,80
Zaprawa m3 0,01 0,01000 202,85 2,03
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,52
Sprzet 0,58
Wyciag (-Np) m-g 0,07 0,07000 8,29 0,58
Koszty bezposrednie 57,73
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 15,78
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 4,69
Cena jednostkowa 78,20
1.3.5 |KNRW Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
202/902/1 loggie) wykonywane recznie m2 1,000 53,31
Robocizna 24,37
Robocizna (-Np) r-g 0,883 0,88300 27,60 24,37
Materialy 4,93
Zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0028 0,00280 166,01 0,46
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0211 0,02110 202,85 4,28
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0006 0,00060 199,43 0,12
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,07
Sprzet 0,90
Wyciag (-Np) m-g 0,108 0,10800 8,29 0,90
Koszty bezposrednie 30,20
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 17,81
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,30
Cena jednostkowa 53,31
1.3.7 |KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach
202/803/3 m2 1,000 41,83
Robocizna 18,80
Robocizna (-Np) r-g 0,681 0,68100 27,60 18,80
Materialy 5,13
Zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0027 0,00270 166,01 0,45
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206 0,02060 202,85 4,18
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021 0,00210 199,43 0,42
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,08
Sprzet 0,37
Wyciag (-Np) m-g 0,0449 0,04490 8,29 0,37
Koszty bezposrednie 24,30
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 13,51
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 4,02
Cena jednostkowa 41,83
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1.3.8  |KNR 202/219/5 [Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m2 1,000 210,75
Robocizna 89,42
Robocizna (-Np) r-g 3,24 3,24000 27,60 89,42
Materialy 35,93
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,071 0,07100 250,00 17,75
Deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0,014 0,01400 997,65 13,97
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 0,60000 6,13 3,68
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 0,53
Sprzet 1,89
Wyciag (-Np) m-g 0,15 0,15000 8,29 1,24
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,01 0,01000 65,00 0,65
Koszty bezposrednie 127,24
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 64,37
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 19,14
Cena jednostkowa 210,75
1.3.10 |KNR AT Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 15 mm na profilach kapeluszowych
43/202/1 mocowanych bezposrednio do wigzby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe
Plyty GKF gr. 15 mm
Ptyty lub maty z wetny mineralnej gr. 6 cm
Folia paroizolacyjna m2 1,000 130,31
Robocizna 46,37
Robocizna (-Np) r-g 1,68 1,68000 27,60 46,37
Materialy 38,52
Plyty GKF gr. 15 mm m2 1,03 1,03000 15,09 15,54
Profil kapeluszowy m 2,63 2,63000 1,50 3,95
Ptyty lub maty z wetny mineralnej gr. 6 cm m2 1,05 1,05000 10,81 11,35
Folia paroizolacyjna m2 1,15 1,15000 2,50 2,88
Wkret do drewna szt. 27,3 27,30000 0,10 2,73
Masa szpachlowa kg 0,26 0,26000 1,10 0,29
Tasma spoinowa m 1,47 1,47000 1,00 1,47
Masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,11 0,11000 1,10 0,12
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5 0,19
Sprzet 1,57
Wyciag (-Np) m-g 0,056 0,05600 8,29 0,46
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,017 0,01700 65,00 1,11
Koszty bezposrednie 86,46
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 33,80
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 10,05
Cena jednostkowa 130,31
1.3.11 |[KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem
202/1510/3 m2 1,000 12,14
Robocizna 4,86
Robocizna (-Np) r-g 0,176 0,17600 27,60 4,86
Materialy 2,80
Farba emulsyjna dm3 0,276 0,27600 10,00 2,76
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 0,04
Sprzet 0,02
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0003 0,00030 65,00 0,02
Koszty bezposrednie 7,68
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,44
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,02
Cena jednostkowa 12,14
1.3.12 |KNR 912/301/7 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w potaci dachu
krokwiowego
Ptyty z wetny mineralnej gr. 18 cm
Folie paroizolacyjne m2 1,000 35,85
Robocizna 4,42
Robocizna (-Np) r-g 0,16 0,16000 27,60 4,42
Materialy 27,25
Plyty z wetny mineralnej gr. 18 cm m2 1,04 1,04000 23,17 24,10
Folie paroizolacyjne m2 1,1 1,10000 2,50 2,75
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,40
Sprzet 0,07
Wyciag (-Np) m-g 0,009 0,00900 8,29 0,07
Koszty bezposrednie 31,74
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,17
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,94
Cena jednostkowa 35,85
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1.3.13 |KNR 912/301/7 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci dachu
krokwiowego
Ptyty z wetny mineralnej gr. 13 cm
Folie paroizolacyjne m2 1,000 29,86
Robocizna 4,42
Robocizna (-Np) r-g 0,16 0,16000 27,60 4,42
Materialy 21,26
Ptyty z wetny mineralnej gr. 13 cm m2 1,04 1,04000 17,50 18,20
Folie paroizolacyjne m2 11 1,10000 2,50 2,75
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 0,31
Sprzet 0,07
Wyciag (-Np) m-g 0,009 0,00900 8,29 0,07
Koszty bezposrednie 25,75
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,17
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,94
Cena jednostkowa 29,86
1.3.14 |KNRK5/103/1 |Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2 1,000 9,16
Robocizna 2,70
Robocizna (-Np) r-g 0,098 0,09800 27,60 2,70
Materialy 3,93
Wiatroizolacja m2 1,1 1,10000 3,50 3,85
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,08
Sprzet 0,04
Wyciag (-Np) m-g 0,005 0,00500 8,29 0,04
Koszty bezposrednie 6,67
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 1,93
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,56
Cena jednostkowa 9,16
1.3.15 |KNRK5/104/6 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2 1,000 7,78
Robocizna 2,76
Robocizna (-Np) r-g 0,1 0,10000 27,60 2,76
Materialy 1,45
taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 mm m3 0,0015 0,00150 858,49 1,29
Gwozdzie budowlane gote kg 0,02 0,02000 6,13 0,12
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 0,04
Sprzet 0,54
Wyciag (-Np) m-g 0,008 0,00800 8,29 0,07
Samochdéd dostawczy (-Np) m-g 0,008 0,00800 58,59 0,47
Koszty bezposrednie 4,75
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,33
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,70
Cena jednostkowa 7,78
1.3.16 |KNR K 5/105/3 |Montaz fat pod dachéwki przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2 1,000 18,37
Robocizna 4,97
Robocizna (-Np) r-g 0,18 0,18000 27,60 4,97
Materialy 7,89
taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 40x60 mm m3 0,00873 0,00873 858,49 7,49
Gwozdzie budowlane gote kg 0,046 0,04600 6,13 0,28
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 0,12
Sprzet 0,51
Wyciag (-Np) m-g 0,005 0,00500 8,29 0,04
Samochdéd dostawczy (-Np) m-g 0,008 0,00800 58,59 0,47
Koszty bezposrednie 13,37
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,86
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,14
Cena jednostkowa 18,37
1.3.20 |[KNRW Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej
202/514/2 m2 1,000 159,54
Robocizna 43,33
Robocizna (-Np) r-g 1,57 1,57000 27,60 43,33
Materialy 75,70
Blacha cynkowo-tytanowa (-Np) kg 5 5,00000 14,53 72,65
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,029 0,02900 80,26 2,33
Kotki rozporowe plastikowe szt 6,7 6,70000 0,10 0,67
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,05
Sprzet 0,45
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0069 0,00690 65,00 0,45
Koszty bezposrednie 119,48
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 30,87
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 9,19
Cena jednostkowa 159,54

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku
mieszkalno-uzytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w
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1.3.21 |KNRK5/402/3 |Obrébka kominéw i lukarn m 1,000 121,16
Robocizna 12,70
Robocizna (-Np) r-g 0,46 0,46000 27,60 12,70
Materialy 96,53
Tasma Wakaflex m 1,45 1,45000 50,00 72,50
Listwa do tasmy Wakaflex m 1,2 1,20000 15,00 18,00
Masa uszczelniajaca dm3 0,1 0,10000 30,00 3,00
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt. 3,2 3,20000 0,50 1,60
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 1,43
Sprzet 0,17
Wyciag (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezposrednie 109,40
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 9,07
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,69
Cena jednostkowa 121,16
1.3.22 |KNR K 5/403/1 |Wykonanie kosza z blachy cynkowo-tytanowej m 1,000 164,37
Robocizna 44,71
Robocizna (-Np) r-g 1,62 1,62000 27,60 44,71
Materialy 78,44
Klamra do mocowania koszy szt. 6 6,00000 0,50 3,00
Blacha cynkowo-tytanowa (-Np) kg 5 5,00000 14,53 72,65
Zaczep klamrowy uniwersalny do dachéwek cietych szt. 3 3,00000 0,20 0,60
Uszczelka z ggbki do kosza m 2,05 2,05000 1,00 2,05
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 0,14
Sprzet 0,17
Wyciag (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezposrednie 123,32
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 31,64
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 9,41
Cena jednostkowa 164,37
1.3.23 |KNR K 5/401/2 |Montaz grzebienia okapu m 1,000 18,33
Robocizna 414
Robocizna (-Np) r-g 0,15 0,15000 27,60 4,14
Materialy 10,40
Grzebien okapu m 1,02 1,02000 5,00 5,10
Kratka wentylacyjna szt. 1,02 1,02000 5,00 5,10
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,20
Koszty bezposrednie 14,54
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,92
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,87
Cena jednostkowa 18,33
1.3.24 |KNR K 5/401/1 |Montaz taSmy wentylacyjnej kalenicy m 1,000 24,03
Robocizna 3,31
Robocizna (-Np) r-g 0,12 0,12000 27,60 3,31
Materialy 17,69
Tasma wentylacyjna m 1,02 1,02000 17,00 17,34
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 2 0,35
Koszty bezposrednie 21,00
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,33
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,70
Cena jednostkowa 24,03
1.3.25 |KNR 202/504/4 |Pokrycie dachéw dachéwka karpidwkg ceramiczng w koronke m2 1,000 143,95
Robocizna 23,53
Robocizna (-Np) r-g 0,8525 0,85250 27,60 23,53
Materialy 97,79
Dachoéwka ceramiczna karpidwka DK 15,3x36,5 cm szt. 49,2 49,20000 1,77 87,08
Gasiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm szt. 0,374 0,37400 19,27 7,21
Zaprawa wapienna m. 4 m3 0,00337 0,00337 166,59 0,56
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,00111 0,00111 1 023,86 1,14
Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 0,035 0,03500 10,00 0,35
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 1,45
Sprzet 0,58
Wyciag (-Np) m-g 0,0637 0,06370 8,29 0,53
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0007 0,00070 65,00 0,05
Koszty bezposrednie 121,90
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 17,00
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,05
Cena jednostkowa 143,95

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku

mieszkalno-uzytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w
Katowicach
ul. Poniatowskiego 29
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1.3.27 |KNR K 5/405/1 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt. 1,000 49,37
Robocizna 7,73
Robocizna (-Np) r-g 0,28 0,28000 27,60 7,73
Materialy 34,25
Stopien kominiarski szt. 1 1,00000 25,00 25,00
taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01000 858,49 8,58
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,67
Sprzet 0,17
Wyciag (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezposrednie 42,15
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,57
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,65
Cena jednostkowa 49,37
1.3.28 |KNR K 5/405/2 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska L=0,8 m szt. 1,000 192,73
Robocizna 16,01
Robocizna (-Np) r-g 0,58 0,58000 27,60 16,01
Materialy 161,75
tawa kominiarska L=1,5m szt. 1 1,00000 150,00 150,00
taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01000 858,49 8,58
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 3,17
Sprzet 0,17
Wyciag (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezposrednie 177,93
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 11,41
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,39
Cena jednostkowa 192,73
1.3.29 |KNR K 5/405/2 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska L=1,1 m szt. 1,000 192,73
Robocizna 16,01
Robocizna (-Np) r-g 0,58 0,58000 27,60 16,01
Materialy 161,75
tawa kominiarska L=1,5 m szt. 1 1,00000 150,00 150,00
taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01000 858,49 8,58
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 3,17
Sprzet 0,17
Wyciag (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezposrednie 177,93
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 11,41
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,39
Cena jednostkowa 192,73
1.3.30 |KNR K 5/405/3 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska L=9,0 m szt. 1,000 1061,82
Robocizna 17,11
Robocizna (-Np) r-g 0,62 0,62000 27,60 17,11
Materialy 1028,75
tawa kominiarska L=9 m szt. 1 1,00000 1.000,00 1000,00
taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01000 858,49 8,58
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 20,17
Sprzet 0,17
Wyciag (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezposrednie 1 046,03
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 12,18
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,61
Cena jednostkowa 1061,82
1.3.31 |KNR K 5/404/1 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m 1,000 83,54
Robocizna 6,07
Robocizna (-Np) r-g 0,22 0,22000 27,60 6,07
Materialy 71,75
Ptotek przeciwsniezny z mocowaniem (-Np) m 1,05 1,05000 60,00 63,00
taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01000 858,49 8,58
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,17
Sprzet 0,08
Wyciag (-Np) m-g 0,01 0,01000 8,29 0,08
Koszty bezposrednie 77,90
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 4,34
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,30
Cena jednostkowa 83,54

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku
mieszkalno-uzytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w
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1.3.32 |KNRW Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
202/410/1 m2 1,000 49,12
Robocizna 8,56
Robocizna (-Np) r-g 0,31 0,31000 27,60 8,56
Materialy 28,85
Deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kL.l m3 0,028 0,02800 997,65 27,93
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08 0,08000 6,13 0,49
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 0,43
Sprzet 2,03
Wyciag (-Np) m-g 0,01 0,01000 8,29 0,08
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,03 0,03000 65,00 1,95
Koszty bezposrednie 39,44
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 7,46
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,22
Cena jednostkowa 49,12
1.3.33 |KNRW Pokrycie dachéw blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0.70 mm z rgbkiem podwdjnym wraz z
202/509/4 matg strukturalng gr. 5 mm m2 1,000 220,88
Robocizna 27,60
Robocizna (-Np) r-g 1 1,00000 27,60 27,60
Materialy 167,60
Blacha stalowa cynkowo-tytanowa ptaska 0.70 mm kg 10,44 10,44000 14,53 151,69
Mata strukturalna gr. 5 mm (-Np) m2 1,05 1,05000 10,00 10,50
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0322 0,03220 80,26 2,58
Gwozdzie ocynkowane kg 0,051 0,05100 10,00 0,51
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 2,32
Sprzet 0,23
Wyciag (-Np) m-g 0,0032 0,00320 8,29 0,03
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,003 0,00300 65,00 0,20
Koszty bezposrednie 195,43
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 19,62
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,83
Cena jednostkowa 220,88
2 Rozdziat MONTAZ OKIEN DACHOWYCH - Projekt budowlano-wykonawczy
adaptacji poddasza na cele biurowe, autor: AF Projekt Adam Fidyka;
21 Element stolarka okienna
3 Rozdziat DOCIEPLENIE PODDASZA - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF
Projekt Adam Fidyka
3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
3.1.1 |KNR 401/428/3 |Rozebranie podiogi z desek m2 1,000 14,80
Robocizna 7,73
Robocizna (-Np) r-g 0,28 0,28000 27,60 7,73
Koszty bezposrednie 7,73
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,45
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,62
Cena jednostkowa 14,80
3.1.2 KNR 401/429/2 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2 1,000 11,10
Robocizna 5,80
Robocizna (-Np) r-g 0,21 0,21000 27,60 5,80
Koszty bezposrednie 5,80
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 4,09
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,21
Cena jednostkowa 11,10
3.1.3 |KNR401/428/1 |Rozebranie putapu $lepego m2 1,000 9,51
Robocizna 4,97
Robocizna (-Np) r-g 0,18 0,18000 27,60 4,97
Koszty bezposrednie 4,97
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,50
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,04
Cena jednostkowa 9,51
3.1.5 |KNR401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km m3 1,000 207,95
Robocizna 23,74
Robocizna (-Np) r-g 0,86 0,86000 27,60 23,74
Sprzet 84,86
Samochéd samowytadowczy do 5t (-Np) m-g 0,98 0,98000 86,59 84,86
Koszty bezposrednie 108,60
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 76,57
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 22,78
Cena jednostkowa 207,95
3.2 Element Roboty budowlane
3.2.3 |KNRW Impregnacja desek, piyt, bali i krawedziakéw - impregnat grzybo/owadobojczy i ogniochronny
401/631/1 m2 1,000 19,42
Robocizna 8,83
Robocizna (-Np) r-g 0,32 0,32000 27,60 8,83
Materialy 2,50
Impregnat (-Np) kg 0,25 0,25000 10,00 2,50
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 2
Koszty bezposrednie 11,33
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 6,23
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,86
Cena jednostkowa 19,42

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku
mieszkalno-uzytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w
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3.2.4 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
Folia paroizolacyjna m2 1,000 23,01
Robocizna 9,92
Robocizna (-Np) r-g 0,3596 0,35960 27,60 9,92
Materialy 3,00
Folia paroizolacyjna (-Np) m2 1,2 1,20000 2,50 3,00
Sprzet 0,53
Wyciag (-Np) m-g 0,0112 0,01120 8,29 0,09
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0068 0,00680 65,00 0,44
Koszty bezposrednie 13,45
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 7,36
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,20
Cena jednostkowa 23,01
3.25 |KNRW Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -
202/407/1 legary 8x12 cm i 5x12 cm m3 drew. 1,000 1969,74
Robocizna 342,24
Robocizna (-Np) r-g 12,4 12,40000 27,60 342,24
Materiaty 121414
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kkl.II m3 1,06 1,06000 1 002,59 1 062,75
Impregnat kg 0,57 0,57000 25,00 14,25
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12 12,00000 2,50 30,00
Sruby podkiadki i nakretki kg 8,92 8,92000 10,00 89,20
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 17,94
Sprzet 52,39
Wyciag (-Np) m-g 0,91 0,91000 8,29 7,54
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,69 0,69000 65,00 44,85
Koszty bezposrednie 1608,77
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 278,21
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 82,76
Cena jednostkowa 1969,74
3.2.6 |KNR202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
Ptyty z wetny mineralnej grubosci 18 cm m2 1,000 30,71
Robocizna 2,50
Robocizna (-Np) r-g 0,0907 0,09070 27,60 2,50
Materialy 24,69
Plyty z welny mineralnej grubosci 18 cm m2 1,05 1,05000 23,17 24,33
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 0,36
Sprzet 0,64
Wyciag (-Np) m-g 0,0077 0,00770 8,29 0,06
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0089 0,00890 65,00 0,58
Koszty bezposrednie 27,83
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,21
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,67
Cena jednostkowa 30,71
3.2.7 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
Ptyty z wetny mineralnej grubosci 10 cm m2 1,000 21,96
Robocizna 2,50
Robocizna (-Np) r-g 0,0907 0,09070 27,60 2,50
Materialy 15,94
Plyty z welny mineralnej grubosci 10 cm m2 1,05 1,05000 14,95 15,70
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 0,24
Sprzet 0,64
Wyciag (-Np) m-g 0,0077 0,00770 8,29 0,06
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0089 0,00890 65,00 0,58
Koszty bezposrednie 19,08
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,21
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,67
Cena jednostkowa 21,96
3.2.8 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
Ptyty z wetny mineralnej grubosci 5 cm m2 1,000 14,53
Robocizna 2,50
Robocizna (-Np) r-g 0,0907 0,09070 27,60 2,50
Materialy 8,51
Ptyty z wetny mineralnej grubosci 5 cm m2 1,05 1,05000 7,98 8,38
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 0,13
Sprzet 0,64
Wyciag (-Np) m-g 0,0077 0,00770 8,29 0,06
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0089 0,00890 65,00 0,58
Koszty bezposrednie 11,65
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,21
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,67
Cena jednostkowa 14,53

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku
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3.29 |KNR 202/1110/1 |Podtoga z ptyt OSB NRO gr. 22mm m2 1,000 77,44
Robocizna 23,98
Robocizna (-Np) r-g 0,869 0,86900 27,60 23,98
Materialy 27,10
Ptyta OSB-3 gr. 22mm (-Np) m2 1,05 1,05000 25,00 26,25
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,137 0,13700 6,13 0,84
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,01
Sprzet 2,31
Wyciag (-Np) m-g 0,0159 0,01590 8,29 0,13
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0335 0,03350 65,00 2,18
Koszty bezposrednie 53,39
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 18,54
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,51
Cena jednostkowa 77,44
4 Rozdziat ROBOTY NA ELEWEACJI - Projekt budowlany - wykonawczy renowacji
elewacji wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, autor Renstudio
Szymon Rendchen.
41 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
4.1.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1,000 61,31
Robocizna 32,02
Robotnicy grupa | r-g 1,16 1,16000 27,60 32,02
Koszty bezposrednie 32,02
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 22,57
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 6,72
Cena jednostkowa 61,31
4.1.2 |KNR401/701/6 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowe;j - lukarny i wybudéwka m2 1,000 21,67
Robocizna 11,32
Robotnicy grupa | r-g 0,41 0,41000 27,60 11,32
Koszty bezposrednie 11,32
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 7,98
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,37
Cena jednostkowa 21,67
4.1.3 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1°km m3 1,000 80,34
Robocizna 19,32
Robotnicy grupa | r-g 0,7 0,70000 27,60 19,32
Sprzet 22,64
Samochéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,325 0,32500 69,67 22,64
Koszty bezposrednie 41,96
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 29,58
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 8,80
Cena jednostkowa 80,34
4.1.4 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km m3 1,000 49,35
Sprzet 25,78
Samochéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,037 0,37000 69,67 25,78
Koszty bezposrednie 25,78
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 18,17
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,40
Cena jednostkowa 49,35
4.2 Element Roboty budowlane
4.2.1 KNR 202/1001/7 | Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa
mieszkaniowego, fabrycznie wykorczone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1.5-2.0'm2 - okno o
symbolu O5; 09; 010 m2 1,000 1361,75
Robocizna 64,58
Murarze grupa Il r-g 1,12 1,12000 27,60 30,91
Robotnicy grupa | r-g 0,43 0,43000 27,60 11,87
Stolarze grupa Il r-g 0,79 0,79000 27,60 21,80
Materialy 1 232,64
Cwieréwatki m 3,65 3,65000
Gwozdzie stolarskie GSCZ-12020 036_GSCZ, WKRET-MET kg 0,01 0,01000 11,04 0,11
Kotwa do o$cieznic 10x152 KOELNER szt 10 10,00000 1,03 10,30
Okna drewniane zespolone mieszkaniowe, fabrycznie wykornczone m2 1 1,00000 1 201,00 1 201,00
Pianka montazowa 750ml/do-10c,SOUDAL szt 0,148 0,14800 20,37 3,01
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 18,22
Sprzet 2,85
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000 65,00 2,60
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,03 0,03000 8,29 0,25
Koszty bezposrednie 1.300,07
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 47,54
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 14,14
Cena jednostkowa 1 361,75
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4.2.2 |KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii'lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie m2 1,000 52,57
Robocizna 24,37
Robotnicy grupa | r-g 0,0567 0,05670 27,60 1,56
Tynkarze grupa lll r-g 0,8266 0,82660 27,60 22,81
Materialy 4,66
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0211 0,02110 187,73 3,96
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0006 0,00060 215,51 0,13
Zaprawa wapienna M'0.6 (m.4) m3 0,0028 0,00280 180,00 0,50
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,07
Sprzet 0,65
Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1082 0,10820 6,00 0,65
Koszty bezposrednie 29,68
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 17,64
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,25
Cena jednostkowa 52,57
4.2.3 |KNR 40/210/1 Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, zaprawa Historic
(2) Oberputz (lub réwnowazna) - lukarny i wybudéwka m2 1,000 81,22
Robocizna 8,28
Tynkarze grupa Il r-g 0,25 0,25000 27,60 6,90
Robotnicy grupa | r-g 0,05 0,05000 27,60 1,38
Materialy 65,36
Historic Oberputz kg 8 8,00000 8,17 65,36
Koszty bezposrednie 73,64
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,84
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,74
Cena jednostkowa 81,22
4.2.4 |KNR 202/914/6 |Profile ciggnione szlachetne nakrapiane, wykonane recznie, szerokos$ci w rozwinigciu 30-35°cm -
gzyms m 1,000 76,33
Robocizna 23,92
Robotnicy grupa | r-g 0,0324 0,03240 27,60 0,89
Tynkarze grupa IV r-g 0,8343 0,83430 27,60 23,03
Materialy 28,56
Obrzutka tynkarska CAPATECT Vorspritz 30 kg CAPAROL kg 3 3,00000 2,75 8,25
Grobzugmortel kg 2,4924 2,49240 7,16 17,85
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,00887 0,00887 204,76 1,82
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,00104 0,00104 215,51 0,22
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 0,42
Sprzet 1,03
$rodek transportowy (1) m-g 0,0024 0,00240 65,00 0,16
Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1456 0,14560 6,00 0,87
Koszty bezposrednie 53,51
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 17,59
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,23
Cena jednostkowa 76,33
4.2.5 |KNR 202/914/3 |Profile ciggnione szlachetne nakrapiane, wykonane recznie, szerokos$ci w rozwinigciu 15-20°cm -
opaski okienne, rozety na lukarnach (4szt) m 1,000 42,21
Robocizna 17,17
Robotnicy grupa | r-g 0,0185 0,01850 27,60 0,51
Tynkarze grupa IV r-g 0,6038 0,60380 27,60 16,66
Materialy 7,96
Feinzugmortel kg 1,4244 1,42440 4,68 6,67
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,00506 0,00506 204,76 1,04
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,00059 0,00059 215,51 0,13
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 0,12
Sprzet 0,72
$rodek transportowy (1) m-g 0,0014 0,00140 65,00 0,09
Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1054 0,10540 6,00 0,63
Koszty bezposrednie 25,85
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 12,61
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,75
Cena jednostkowa 42,21
4.2.6 |KNR BC 3/129/3 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem Funcosil SL lub
réwnowazny, powierzchnie tynkowane, przez malowanie rgczne m2 1,000 24,82
Robocizna 4,14
Robotnicy r-g 0,15 0,15000 27,60 4,14
Materialy 16,89
Funcosil SL dm3 0,65 0,65000 25,72 16,72
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1 0,17
Koszty bezposrednie 21,03
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,92
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,87
Cena jednostkowa 24,82

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku
mieszkalno-uzytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w

Katowicach

ul. Poniatowskiego 29



Rewizja1 BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 00052046)
strona nr: 16
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé/ Cenajedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
4.2.7 |KNRW Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy
202/522/1 cynkowo-tytanowej m 1,000 82,27
Robocizna 11,01
Robocizna (-Np) r-g 0,399 0,39900 27,60 11,01
Materiaty 60,90
Elementy prefabrykowane z blachy cynkowo-tytanowej rynny pdtokragte $r. 10 cm m 1,03 1,03000 35,00 36,05
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0243 0,02430 80,26 1,95
Uchwyty do rynien dachowych kpl. 2 2,00000 11,00 22,00
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,90
Sprzet 0,16
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0025 0,00250 65,00 0,16
Koszty bezposrednie 72,07
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 7,87
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,33
Cena jednostkowa 82,27
4.2.8 |KNRW Rury spustowe okragte o ér. 8 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej
202/529/1 m 1,000 61,73
Robocizna 14,16
Robocizna (-Np) r-g 0,513 0,51300 27,60 14,16
Materialy 34,32
Elementy prefabrykowane rury spustowej o $r. 8 cm z blachy cynkowo-tytanowej m 1,03 1,03000 30,00 30,90
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0053 0,00530 80,26 0,43
Uchwyty do rur spustowych kpl. 0,33 0,33000 7,50 2,48
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,51
Sprzet 0,16
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0024 0,00240 65,00 0,16
Koszty bezposrednie 48,64
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 10,09
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,00
Cena jednostkowa 61,73
429 |KNRW Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy
202/522/2 cynkowo-tytanowej m 1,000 96,69
Robocizna 12,56
Robocizna (-Np) r-g 0,455 0,45500 27,60 12,56
Materiaty 72,24
Elementy prefabrykowane rynny o ér. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej m 1,03 1,03000 45,00 46,35
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0351 0,03510 80,26 2,82
Uchwyty do rynien dachowych kpl. 2 2,00000 11,00 22,00
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 1,07
Sprzet 0,21
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0032 0,00320 65,00 0,21
Koszty bezposrednie 85,01
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 9,00
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,68
Cena jednostkowa 96,69
4210 |[KNRW Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej
202/529/1 m 1,000 80,55
Robocizna 14,16
Robocizna (-Np) r-g 0,513 0,51300 27,60 14,16
Materiaty 53,14
Elementy prefabrykowane rury spustowej o $r. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej m 1,03 1,03000 48,00 49,44
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0053 0,00530 80,26 0,43
Uchwyty do rur spustowych kpl. 0,33 0,33000 7,50 2,48
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,79
Sprzet 0,16
Srodek transportowy (-Np) m-g 0,0024 0,00240 65,00 0,16
Koszty bezposrednie 67,46
Koszty posrednie Kp=70,50%R+70,50%S 10,09
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,00
Cena jednostkowa 80,55
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