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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach: REMONT MUROW OPOROWYCH Z PRZYLEGAJACYMI DO NICH

SCHODAMI

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac

przy zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane Kod CPV: 45215500-2

B 01.01. Roboty ziemne
B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe
B 01.03. Roboty tynkarskie i malarskie
1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.5. Ogoine wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

o Projekt Budowlany

o Przedmiary robot

o Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreSlone w
Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie

materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuije sie, ze jest wlgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty
uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.
1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow

przeznaczonych do robdt (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa) Wykonawca przedstawi
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informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wihasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.3. Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wiaéciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki  transportu

nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
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Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac
zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy

badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony
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jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt

1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wopis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robdt.

6.6.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.6.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczaca budowie.

6.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania

robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumialty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci na 2zyczenie Inspektora nadzoru beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.




,PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU MUROW OPOROWYCH Z
PRZYLEGAJACYMI DO NICH SCHODAMI”

REWIZJA:

0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STRONA:

10z10

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje

Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru korncowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt

uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
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rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamdwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofAcowego robdt jest protokot

koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoéine

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajacym.
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B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach i

ich zasypania na budowie.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow i ich zasypanie. Zakres robdt obejmuje:
wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopow zasypanie wykopow

zewnetrznych z ubijaniem, wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi

1.1.2. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym
1.1.3. Wykonanie robot
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z
wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Zageszczenie gruntu w
zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika
zageszczenia I = 0,97. W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.
Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie

kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna roznica w

rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,

c¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e)Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢

wystepujacego gruntu z zatozeniami projektowymi
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Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,

Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robot

Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie

konstrukcji zelbetowych (fundamenty, wience, nadproza) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robot
Wykonanie faw fundamentowych i muréw oporowych.
1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyiny klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-III, A-O, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki
1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:
betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretdw, prosciarka do pretéw,
wibrator pograzalny , deskowanie systemowe drobnowymiarowe ,
rusztowanie warszawskie
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek
reczny, transport reczny,
1.2.6. Wykonanie robét
- Wykonanie warstwy betonu podktadowego zgodnie z rysunkami — C8/10
Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej

Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
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Pielegnacja powierzchni betonu
- Wykonanie taw fundamentowych oraz muréw oporowych wraz z montazem przej$¢
dla przewoddw kanalizacyjnych, elektrycznych i wodociggowych
Na wyréwnanym podiozu z pospotki gr. 30 cm utozy¢é warstwe podktadowg z
betonu C8/10 gr. zgodnej z rysunkami
Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie
Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przejsc¢ instalacyjnych
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu
Pielegnacja betonu
1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji Zelbetowej w trakcie odbiorow
czeSciowych przed zakryciem (odbidr zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatow i
elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.
1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m?)

1.2.9. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

B 01. 03. Roboty tynkarskie i malarskie

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz

malarskich elewacyjnych

1.3.2. Zakres

Wykonanie tynku zewnetrznego

Utozenie ptytek Sciennych
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Malowanie na zewnatrz budynku
1.3.3. Materiatly
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne $cienne, kleje do ptytek
ceramicznych, farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych.
1.3.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,
1.3.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.3.6. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach

instalacyjnych.

Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych warstwowych

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Malowanie $cian zewnetrznych farba.
1.3.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotdw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbiorow czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosSci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten
sposdb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

1.3.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim
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1.3.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

Opracowat: Krzysztof Szeliga




