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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szezegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagari wspélnych dla robét objetych zaméwieniem o
nazwie:

»Remont ogrodzenia w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 31 — .

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Szczegolows Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdinych
obiektéw i rodzajéw robét.

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i
uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Droga tymczasowa (montazowa) - droga spec}alme przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego \awkonanla,n,przeWJdZiana do usuniecia po jej zakonczeniu.

Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Inspektor nadzoru/Inzynier osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnos¢ realizacji budowy z
projektem, sprawdzajaca jako$¢ i odbierajaca roboty budowlane.

Kierownik Budowy- csoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
Jjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy
w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich
badan i prob zwiazanych z oceng jakos$ci materialow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jedli przedzial
tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad dolina, bagno, rzeka itp.
.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce ulrudmeme w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej,
rurociag itp.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokallzaq@, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé technologiczna, zdolng do
samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét
zwiazanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz dwa egzemplarze
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zagospodarowanie i
ochrong placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentacji.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catoéci obciazaja Wykonawce
WYErywajacego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektanten.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do
zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawey tak
Jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznoscei:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznodci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty
nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren posiada zagospodarowanie wokét budynku, w zwiazku z tym Wykonawca ma obowiazek tak zorganizowac roboty,
aby nie dopuécic¢ do dewastacji.

Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wiasny koszt.

Jezeli wystapi sytuacja, ktéra bedzie kolidowala z robotami nalezy uzgodnié ja z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robst Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b} podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przapiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wplyw na:

a) Lokalizacj¢ baz, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
° zZanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
° mozliwoscia powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty {atwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawey

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robét bgdg miaty §wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace
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brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na érodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbhudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materialy uzyte do wykonania zadania
musza posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji

Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy ,,"
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnoscei Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej
1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktdrych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli ‘Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.
2.3. Inspekeja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik
tych kontroli bgdzie podstawg akceptacji okreslongj partii materiatéw pod wzgledem jakosei.

L Opracowal: mgr Malgorzata Trocer-Jankowska Strona 4 z29




B SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub zlozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie

tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartoéciowany

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedy potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt oraz byty dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bgdzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapié rownowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET :

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do r(ﬁ:':ét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnosécia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzyvcia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz ze jako$é zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodnoséé z Dokumentacja Projektowa, ST, PZI, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudniac biezacej
dziatalnosci szpitala. Szczegolne znaczenie ma wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ktéra to wymiana musi by¢
wykonywana w sposob bezpylowy. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegdtowy harmonogram robdt. Nastepstwa
Jjakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostana poprawione przez Wykonawcg na wiasny
koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi namierzony sposoéb wykonywania robdt, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows 1 ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogdlng opisujaca:

. organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e bhp,

° wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

° wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszezegdlnych elementéw robot,
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° system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
o wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli, sposdb i forrne gromadzenia wynikéw badan, zapis
pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme
przekazywarnia tych informacji Inspektorowi,
b) czeéé szezegdlowa ogdlng opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn 1 urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,
° sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
° sposéb i procedure pomiaréw i badan,

6.2. Zasady Kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos¢ materiatléw. Zapewni on odpowiedni system kontroli,
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systernu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow i robét z czestotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to
okreslone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robét ponosi Wykonawca. ;
6.3. Pobieranie probek )
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiardw i badaf Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiardw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dia celéw kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probki badania
materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma

° aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

¢) spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych powyzsze dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym. Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcey trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonaria, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w
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porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden po drugim bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora,

6.8.2. Ksiega Obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiaréw.,

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéow,
recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane ‘qé terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR. ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robdt sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale wykonawcey:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c¢) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos$¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonywanych czesci robét.

Odbioru czedciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyni.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartodci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan,
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacjg Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne.

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiardw.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZ]J,

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialow zgodnie z ST i PZJ.

7.0pini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw  zalaczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robét wiascicielom urza;lzen

9.Geodezyjng inwentaryzacje pow_w,fkonawczac robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji kosziorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

® robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

° wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

° warto$¢ pracy maszyn i sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

° koszty odwozu i utylizacji odpaddw,

° koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pézn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002
r. z pdzno zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spatl. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpleczenstwa i higieny pracy. (DzU.
Nr 129, poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano montazowych i rozbiorkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 1.).
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz.
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U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)

Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywaé lacznie z projektem technicznym i przedmiarem robét
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B. WYKONANIE ROBOT

ST 01.00 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. WARUNKI OGOLNE

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych przygotowaniem
placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
»Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza warunkéw przystapienia i prowadzenia robét zwiazanych z robotami
jak w pkt 1.1 i obejmuja:

° przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy

o organizacja ruchu

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, mh pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ,,Wymagama ogolne”.
2.2. Znaki ostrzegawc:re

Znaki ostrzegawcze powinny spefniaé norm)l ZOOdne z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegéiowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywac sprzgtu
dostosowanego do potrzeb. Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyska¢ akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Sprzet, ktory nie spelnia wymogow bezpieczenstwa oraz sprzet, ktéry nie uzyskal akceptacji Inspektora Nadzoru,
Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania Ogoélne™.

4.2. Transport materialéw do urzadzenia placu budowy

Transport materiatdw do urzadzenia placu budowy Wykonawca okresli we wlasnym zakresie przyjmujac zasadg, ze
wszystkie materiaty podczas transportu nie moga ulec zniszczeniu lub utraci¢ parametry jakosciowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robot budowlanych

5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych

1) Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w uchwale nr 11 Rady
Ministrow z dnia 11 Jutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).
2) Koordynacja wykonywania robdt budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana

we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacjairobdt powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji
budowy i robét ogélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach
wykonywania robot.

3) Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa¢ prace zwigzane z
biezacym przebiegiem robdt, przy wspéludziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikow
innych rodzajow roboét.

4) Ogolny harmonogram budowy powinien zawieraé¢ terminy rozpoczecia | zakonczenia poszczegdlnych rodzajow
robot ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy 1 rytmiczny przebieg wykonywaria robét ogélnobudowlanych, a
jednoczeénie umozliwial wykonanie rob6t specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram budowy
powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowié¢ podstawe do opracowania
harmonograméw szczegdtowych dla poszezegdlnych rodzajow robét.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych.

1) Przed przystapieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowaé sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego obiektu
wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ stale punkty pomiarowe.

2) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:

a. usytuowane w taki sposob, aby mozna bylo je wykorzystywac przez caly okres budowy,

b. trwale i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunigeiem, zniszczeniem oraz
nie powinny ulegaé¢ zmianom pod wptywem warunkdw atmosferycznych,

C. wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét; z przejgcia punktow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzié odpowiedni protokoél, a fakt przejecia punktéw pomiarowych nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy,
d. naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy.
3) Rzedne wysokoéciowe (repery) nalezy sytuowaé na sthupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposéb zapewniajacy im trwatos¢ oraz nieuleganie zmianom polozenia
przez caly okres budowy.
4) W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uzytkowania,
state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposdb umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po ukon-
czeniu robot oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac teren, na ktérym
te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdInosci:
ogrodzié plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sig¢ na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom

1) majacym dostep do migjsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, a by nie
stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysokoé¢ powinna wynosié nie mnigj niz 1,50 m

2) wykonaé¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw
drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabe;'pieczaj ace przed samoczynnym zamykaniem sig,

3) wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopdw oraz zbadaé, czy nie sa zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

4) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. 3), nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po

porozumieniu si¢ z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowang jednostka badz osoba,

5) wrazie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosei ich usuniecia, zabezpieczyc¢
przewody we wilasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robét,

6) zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozarnej,
stosownie do zachodzacych okolicznosei i potrze by (co moze wystapi¢ rowniez w trakcie wykonywania robét),

7 osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do
uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

8) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz oswietlenia
placu budowy i migjsc pracy,

9) wznies¢ stosownie do potrzeby tymezasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikéw

zatrudnionych na budowie oraz na cele skfadowania materialéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do
sktadowania materialow i sprz¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

10) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dhuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnig, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnig i ustgpy,
11) przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby,

przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w migjscach do tego wydzielonych, zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

12) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudniaé wykonywanie robét.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

° Na terenie budowy nalezy wykorzystag¢ istniejgcg sie¢ drog statych, w razie potrzeby nalezy ja uzupelni¢ drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot. Przy
planowaniu i realizacji sieci drog tymezasowych na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

o) wyznaczy¢ glownag trase transportowa, ktdra - w zaleznoscei od usytuowania obiektéw bedzie trasa
przelotows Jub o0 obwodzie zamknigtym,

o nalezy unikaé krzyzowania si¢ tras transportu zewnetrznego (istniejacej sieci drog statych) z tymezasowymi
drogami transportu wewnetrznego na placu budowy.

5222

e Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

o Drogi i przejécia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadad nastgpujacym wymaganiom:

a) ciag (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na placu budowy

(przynajmniej po jednej stronie drogi). Szeroko$¢ ciggu powinna wynosic co najmniej 0,75 m przy ruchu
jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

b) przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych,

c) w razie koniecznoéci wyznaczenia przejécia w miejscu niebezpiecznym, szeroko$é jego nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowyrri,
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d) przejscia znajdujace sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20° powinny by¢ zacpatrzone
w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody o szerokosci
min. 0,70 m z jednostronna poreczg ochronng o wysokosci 1,1 m,

e) przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze
oswietlone,
f) przejscia przebiegajace obok lub nad zaglebieniami powinny by¢ zabezpieczone bariera sktadajaca sie z deski

kraweznikowej o wysokosei 0,15 m i porgczy ochronnej, umieszczonej na Wysokosei 1,1 m, z tym Ze wolna przestrzen
miedzy porgeza i deska kraweznikowa powinna byé wypetniona czgéciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci,

2) drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do posesji ) nalezy zabezpieczy¢ poprzez kladki o szerokosci nie
mniejszej niz 2,0 m

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.3.1.Wymagania ogélne

1. Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisdw ppoz.

2. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikdw zatrudnionych na danej budowie.

3. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow.

4. Budynki tymczasowe powinny mieé bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spelniac okreslone wymagania
uzytkowe.

5. Budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej

budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji:

5.3.2 Magazyny

1 Magazyn gazdéw technicznych powinien byé nie ogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem, z
drzwiami ogniotrwalymi zamykanymi w bezpieczny sposob, uniemozliwiajgcy dostep do magazynu osobom do tego
nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwieraé sie na zewnatrz

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z technologii organizacji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, utrzymywanie w peinej sprawnosci zabezpieczen i oznakowania
terenu budowy.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robdt sg jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy i
organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje instytucja zatwierdzajaca projekt zagospodarowania placu budowy jak réwniez zatwierdzajaca
projekt organizacji ruchu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w pkt. 9 ,,Warunki Ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE ;

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami) — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz, U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pdZn. zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
D. U. Nr 220 poz. 2181 wraz z zatgcznikami.

ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych
(wyburzeniowych). .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robé6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosdei umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
rozbidrkowych (wyburzeniowych) istniejacego ogrodzenia murowanego

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i sprzetu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukeji i stanu technicznego poszezegélnych
elementow skfadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metodg rozbidrki, opracowaé harmonogram robot
rozbidrkowych.

Naleiy rozeznaé konstrukeje poszczegdlnych elementéw, ich polaczenia miedzy soba oraz stopien zniszczenia, aby
mozna bylo dobraé wlasciwy sposab rozbidrki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejnosé robét i sposoby ich wykonania.
Dobér metody rozbidrki - metode wykonywania prac dobraé w zalezno$ci od warunkéw i rozmiardéw rozbiérki oraz od
tego czy material uzyskany w pracach rozbidrkowych ma byé powtdrnie wykorzystany.

Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikéw pasami.

Ogélnie metody rozbidrki dzieli sie na:

o reczne,

o mechaniczne ( mlotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzadzeniami
rozpierajacymi itp. ) 3

Odzysk materialéw nie jest przewidziany |’

3. SPRZET.

Roboty mogg byé wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukeji nalezy umieszczac rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w spos6b nie
zagrazajacy innym uzytkownikom drog.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1.1. Przebieg robét rozbidérkowych

e Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odeciazac¢ elementy noéne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych.

e  Rozebranie §cian, filaréw, kolumn, nadprozy i licowania z cegiel i kamieni

1. Reczne rozebranie $cian, filaréw, nadprozy i licowania z cegiet.

2. Odlozenie na bok cegiel calych i poléwek nadajacych si¢ do ponownego wbudowania.

3. Oczyszezenie cegiet z resztek zaprawy.

5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robot rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprocz danych porzadkowych
powinien podawacé:

- kolejnosé i sposéb wykonywania robot.

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych beda pracowali
robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny maja dostateczna wytrzymatosé.

8 opis srodkéw zabezpieczajacych, ktére zostaly uzyte przy rozbidrce.

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidree i majacych wplyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbidrke.

5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzié¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniac
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren rozbidrki nie
wechodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiérki - trzeba opracowaé program rozbidrki ,a zatogg zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Prace na wysokosciach

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwo$é przywalenia pracownikdw
gruzem lub obalanym elementem.

1. Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesei budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach,
pomostach i schodach. ‘

2. Teren robdt rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
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3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci,
by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokoéci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania
wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktéra przywiazuje sie do mocnej czeéci $ciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do sciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbidrki podczas silnych wiatrow (80 km/h),

- zrzucanie na ziemie elementdw z rozbiorki.

Ponadto:

Urzadzenia uzytecznoéci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roélinnoéé, nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegélowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT. 3

7.1 Obmiar gotowych robét lub robét zanikajacych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksiggi obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,,Warunki Ogélne”

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 1)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.
Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych
nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.)
Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997 r Nr 10, poz. 47)
Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o o,
Warszawa 1993.

ST 01.02 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych
ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacje Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji murowych z cegly.

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materialach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST j
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;:

- obmuréwka Scian ogrodzenia z cegly pelnej klinkierowej kl.35

Dopuszeza sie stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja wymagania aktualnie obowiazujacych norm
(PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materialow wymaga
pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe

Rozréznia sig kategorig [ i kategorig I1 elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza si¢ elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci,
ktore) wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobieristwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mnigjszej od
wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.
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Do kategorii 11 zalicza si¢ elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$é érednia, a pozostate wymagania
kategorii I nie sa spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych
lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznoéci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji,
przewidywarych warto$ci obciazen dziatajacych na konstrukcje oraz warunkow érodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

dciany nosne zewngtrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy cieple, zawierajace kruszywo lekkie (np. zuzel
pumeksowy), odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury,

$ciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501

Kotwie do {aczenia murdw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-§8/H-84020.

Bednarka do zbrojenia murdw - wg PN-76/ H-92325. Przekrdj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.
Gwozdzie budowlane okragle do mocowania oécieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-§7/5028-12.

3. SPRZET.

-Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywad przy uzyciu sprzetu

¥

zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT. iy
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyc
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t murowych

Przed rozpoczgciem robot murowych nalezy przeprowadzic kontrole co najmniej:

1. zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,

2. zgodno$ci usytuowania, wymiardw i katow krzyzowania $cian,

3. zgodnosci whasciwosci elementdéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

4. sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzic¢ jakos$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobdw certyfikatéw zgodnoséci lub
deklaracji zgodnodci lub tez prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady og6lne

Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i wymaganych grubosci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi.

Spoiny w dwoch nastgpujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sig mijaé co najmniej o 6 cm.

Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu cian konstrukcyjnych.

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni. Roznica poziomow wznoszenia nie powinna
przekraczac 0,5 m w przypadku murdw z cegly. W miejscach polaczeil muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy
stosowac zazgbione strzepig koficowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowaé strzgpia
schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakeie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, sniegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

W przypadku dluzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepuja opady ciagle - nalezy
wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od géry pasem papy. Warunki wykonania konstrukeji z
elementdw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi. Szybkos¢ wznoszenia murdéw powinna by¢ dostosowana do przyjetego
rodzaju zaprawy w murze 1 jej wytrzymalosci.

Liczba cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczaé 15%.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢é wykonane z cegly peinej na
zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢
przed ulozeniem zwilzone wodg nie dopuszcza sie whudowywania elementow uszkodzonych w stopniu przekraczajacym
wielkosci podane w BN-90/6145-01 ,

W $cianach nie dopuszcza sig wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢
rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych,

Grubosé spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukejach murowych wykonywanych przy uzyeiu zapraw
zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 1 -2 mm. Spoiny pionowe uwaza sig za wypetnione,
jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 diugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwaza¢ za niewypeinione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm z
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odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac réwnoczesnie ze
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniac odprowadzanie wody opadowej poza obreb
spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po zakoniczeniu murowania nalezy wykonywacé na spoiny niepelne, pozostawiajac
spoing niewypelniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$é spoin powinna
by¢ o 5 mm wigksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowaé petng cegla ceramiczna na grubosé co najmniej 1/2
cegly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywaé rys lub pekniec przechodzacych przez cala grubos¢ Scianek
pustaka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw. Wymagania i
badania przy odbiorze murdw wykonanych z cegly reguluje norma PN-68/B-1 0020.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z cegly powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca wymagania norm.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzoér techniczny, lubinnym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania i

Program badai. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegly stanowia nastepujace badania:

a) badanie materialow,

b) badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukeji murowych

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé zaréwno w trakcie odbioru czgsciowego
(migdzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentow robdt murowych, jak i w czasie odbioru calosei tych robét. Dokumenty
warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie.
Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczen (atestéw) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych),

c¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan. Badanie materialéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz

z powolanymi normami. Materialy nie majace dokumentow stwierdzajgcych ich jakosé, a budzace pod tym wzgledem
watpliwoéci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukeji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdéwnych wymiardéw, grubosci murdw oraz wyrniardw otworéw nalezy przeprowadzac
przez poréwnanie muréw z dokumentacjq techniczng i stwierdzenie prawidiowosci przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.
Pomiaru diugosci i wysokosei murdw nalezy dokonywaé tasma stalows z podziatka centymetrowa, za$ grubosci muréw i
wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatka milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowaé wartosé srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania muréw, polaczen, ulozenia nadprozy

i osadzenia o§cieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na
zgodnoéé z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzac w trakcie wznoszenia murdw i po ich ukonczeniu.
W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubosé spoin nie zostala przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych 1 pionowych
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadzac przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi faty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wizlkosci przeswitu migdzy fata a
powierzchnia lub krawedzia muru z doktadnoécia do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z podziatka
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo$ci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicag i tatg kontrolna lub poziomnicg wezowa.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, latg kontrolna i przymiarem podziatka milimetrowa

Przeswit w odleglosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robét
murowych lub tylko ich czg¢sel nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catoéei lub czedei robét murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca
badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczefstwu
budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreélonym w projekcie zatozeniom
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funkejonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do badan.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno$¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryeiu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzié zgodnie z ST Podstawsa dokonania oceny ilosci i jakosci
robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych s nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koficowym powinny byé przedtozone nastepujace
dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaroéw i badaf, protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedraiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,,Warunki Ogdlne”

10. NORMY 1 PRZEPISY ZWIAZAN E.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdw z autcklawizowanych betonow komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czeé¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego betonu
komérkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czgsé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czesé 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do
badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czesc 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych, tom I Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

§?
¥

4

ST 01.03 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem czap
betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonowych czap, tacznie z zasadami prowadzenia robdt zwigzanych z:

wykonaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan

ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielggnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.4.1. Beton zwykly.

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
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grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa.

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy.

Mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa.

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialno$¢ mieszanki cementowej.

Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypelniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;j.

1.4.6. Partia betonu.

Ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie
dhuzszym niz | miesiac - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

1.4.7. Nasigkliwo$¢ betonu.

Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionad beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.8. Stopien wodoszczelnosci

symbol literowo - liczbowy (np.W38) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W
oznacza dziesigeiokrotna wartos$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci.

Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyﬁkqucy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po
literze F oznacza liczbe cykli zamrazania 1 odmrazania probek betonowych,

1.4.10. Klasa betonu.

Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatoscei na smskame Liczba po
literze B oznacza wytrzymalos$é gwarantowang Rt, G

1.4.11. Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RL G.

Wytrzymalos$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szeéciennych o
boku 150 mrm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz zgodnoéé z dokumentacja
projektowg Specyfikacje i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.

Do betonowania zastosowac beton klasy B-15

2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

a) Rodzaj i marka cementu,

Do stosowania dopuszcza sig¢ tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35" - do betonu klasy B20

b) wymagania dotyczace sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-88/B-30000.

c) $wiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréow cementu.

e) Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,

a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.

2.1.2. Kruszywo.

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w normach
przedmiotovrych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszezelnosci zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu,
drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2m m), podano w zataczniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewnic uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmnigjszym
zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszezenia oraz odpowiedniej urabialnoscei. Do betonu do konstrukcji
zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci od
rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszezyZnic prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/13

- zwartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszezen obeych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-067 12,
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uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukarie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa). W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714118 i statosci zawartosei frakeji 0-2 mmn.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg do betonu przewiduje sig czerpac
z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sig stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym i
przyspieszajgcym. Opoézniajacym wiazanie betonu. Dopuszeza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco
- uplastyczniajacych i przyspieszajaco -uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw musza posiadaé atest producenta.

2.2 Beton.

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytwérni betonu.
Beton musi spelnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45,

nasiagkliwo$¢ do 5%.

2.2.1. Sklad mieszanki betonowej.

Przed rozpoczgcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sklad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru.
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkqu przeprowadzonych przez laboratorium badan préb mieszanek powinny zostaé
przestane Inzynierowi. Ukladanie mieszanki moze nastapié dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Skiad
mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

- skiad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zaggszezenia przez wibrowanie,

- wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45,

- stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci

zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesénie zapewniaé

niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

Maksymalne ilodci cementu:

350 kG/m3 - dla betonu klasy B20.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

przy projektowaniu skladu mieszanki bétonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) érednia wymagana wytrzymalos$é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna
1,3 R. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszongj temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych czynnikow na wytrzymatosé betonu konsystencja mieszanek
betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas pro_]ektowama jej sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowanq metodami wg PN-88/B-06250 nie moga

przekraczac: -

- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Do Konsystencji plastycznej K3
dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera,

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé sie wylacznie w
betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zaggszczaniu wglebnym wibratory z butawami o érednicy nie wiekszej od 0,65 odleglodci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/ min,

- przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyrdéwnania powierzchni) stosowaé faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami, Ilo§é gruszek nalezy tak
dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu
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oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min - przy temperaturze + 15°C,
- 70 min - przy temperaturze +25°C,
- 30 min - przy temperaturze + 30°C.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.
5.2. Zalecenia ogdlne
"Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o poszczegdlny program i dokumentacje technologiczna
(zaakceptowana przez Inzyniera) obejmujaca:
- wybor sktadnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposob transportu mieszanki betonowej,
- kolejnosc i sposdb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach,
- sposdb pielggnacji betonu, :
- warunki rozformowania konstrukcji,;
- zestawienie koniecznych badan. '
Przed przestapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos$¢ wykonania wszystkich
robét poprzedzajacych betonowaniem, a w szczegolnosci:
- prawidlowo$é wykonania deskowan,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidiowosé wykonania wszystkich robdt zanikajacych,
- prawidlowosé rozmieszezenia ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B
06251.
5.3. Betonowanie.
5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:
do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebnie wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie,
przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:
- potozenie zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecno$é wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku
ady wysokoéé ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
5.3.2. Zageszczanie betonu.
Przy zageszezaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:
wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowagé czestotliwoseia min 6000 drgan na minute., z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyZnie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,
podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm i przytrzymywac butawe w
jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym, kolejne miejsce zagtebienia butawy
powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
5.3.3. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie, Uksztaltowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej powinno byé zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowaé zasada ze powinna
ona byé prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
- zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci
2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 gruboscei 5 mm,
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywadé bezposrednio przed rozpoczeciem betcnowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢
odbyé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyZsza niz
20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unikna¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio utoZonego betonu.
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezeéniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.5. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratorium lub inne
uprawnione) przewidzianych normaPN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakoéci betonu,
dostosowany do wymagar technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza Specyfikacjg oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skladnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetniaé wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej | wigzanie betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkow a"tr\ﬁbsferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem,

Uzyskanie wytrzymatodci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukeja,

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili ukladania i zabezpieczania uformowanego elementu przed
utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna
byé wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.5. Pielggnacja betonu.

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszezem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakoficzenia betonowania rozpoczaé
pielggnacje wilgotnodciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniegj 3 raz na dobe).
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bfon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gry beton nie bedzie sie 1aczylt z nastgpna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B 32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatoéci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukeji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sig po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gradkie i rownie, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

Pekniecia sg niedopuszczalne,

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie zachowane, a
powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzei.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajace nierdwnoéci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu,

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ packami, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnie bez
dotkow i poréw.

5.7. Deskowanie.

5.7.1. Uwagi ogolne.
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Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywolawczych: a) parciem $wiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

Oraz uwzgledniaé szybkosé¢ betonowania i sposob zageszezania.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materialy.

Deskowanie zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materialdw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsniowe). Deskowania
nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych III lub TV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32 mm, maksymalna szerckosé 18
cm. Dopuszcza sig stosowanie innych deskowan systemowych zaakceptowanych przez Inzyniera.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sig
z masa betonowg przez okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace
wchodzi¢ w kontakt z betonem maja byé po]ﬁiyte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmieniaé barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢ toksyczny, deski uzywane kolejny raz powinny zostaé
gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszezen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywad deskowan o
zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymalosé na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych
o boku 15 cm w ilodci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 1000 zasobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgodny Inzyniera)

Probki pobiera sig¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukeji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 38
dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warunku w okresie
pozZniejszym lecz nie dluzszym niz 90 dni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace
wytrzymatoéci betonu wg PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna
uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci okre$lona na probkach kontrolnych 150x150x150
mm spelnia nastgpujace warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych probek n mnigjszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie

Ri min - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii zlozonej z n prébek,

a - wspotezynnik zalezny od liczby probek n wg zestawienia ponizej,

G - wytrzymalo$é gwarantowana.

Liczba prébek n od 3 do 4 Liczba probek n od 5 do 8 Liczba probek n od 9 do 14

wspdtczynnik a = 1,15 wspotczynnik a = 1,10 wspdiczynnik a = 1,05

W przypadku gdy warunek (2) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie.,

jezeli: Ri min CI (3)

Oraz R> 1,2Rb G(4)

Gdzie:

R - érednia wartosé wytrzymatosci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku (2) obwiazuje

warunek:

R-1,64s>Rb G(6) W ktorym: R

$rednia wartos¢,

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci. W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymatoéci s jest wigksze od
wartosci 0,2 R, zaleca sie ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

6.1.2. Nasigkliwo$¢ betonu.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - cc najmniej | raz w okresie betonowania
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obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Prébki przechowywad w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250.
Nasigkliwo$¢ mozna réwniez badan na probkach wycietych z konstrukgji.
6.2. Tolerancja wymiarow.
6.2.1. Uwagi ogélne.
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne, Podane nizej tolerancje
wymiarow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukceji betonowych i zelbetowych,
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:
na I m wysokosci
na cata wysokos¢ konstrukeji i w fundamentach
w stupach podtrzymujacych stropy
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
na catg ptaszczyzng - 15 mm
Migjscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dlugosci 2,0 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych: 5
powierzchni bocznych i spodnich j'
powierzchni gérnych '
7. 0DBIOR ROBOT
7.1. Zgodno§¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa Specyfikacja oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
7.2. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawsg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonanie robot zgodnie z projektem 1 Specyfikacja
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robdt.

7.2.2. Zakres robét.

Zakresem robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenie Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez InZyniera.

7.3. Odbior koncowy.

Odbidr koficowy odbywa si¢ pisemnym stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez inZyniera.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w
jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiggi
Obmiaru. Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigczne] ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Zasady okreélania ilo$ci Robot i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje whasciwe dla danych Robdt nie wymagaja:itego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako diugosc
pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilodci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzgdzenia i sprze¢t pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawea dostarczy odpowiednie $wiadectwa legalizacii
potwierdzajace doktadnos$é sprzetu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom Specyfikacji. Bgdzie
utrzymywac 1o wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatw1erd7onych przez
Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystgpowania
diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice' moga by¢ dolaczone w formie oddzielnegoe zatacznika do Ksiggi
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Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie jamistosci.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania. Oznaczenie zwartosci zanieczyszczen

ST 01.04 SLUSARKA STALOWA g
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru slusarki
stalowe;.
] .2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pktl.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
Przesta ogrodzeniowe stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.
2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY ocynkowane wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powloki malarskie
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajqce zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukcji ‘
Skladowanie wyrobdw slusarki stalowej
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem: -
- jakosei materiatdw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakogei wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakoscei powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.7. Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy slusarke kompletnie wykonczone! wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy §lusarki stosowac ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002
Potaczenia elementdw Wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszezelki 1 przektadki powinny odpowiadad nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
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2.7.3. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi
3. SPRZET.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:
° mozliwos¢ mocowania elementow do scian,
° jakosé dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukeja zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oéciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nic nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszezelnienia wykonywaé z elastycznej masy, uszczelniajacej.
5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spelniaé
wymagania podane dla robét malarskich
6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$é z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardw,
- wykonczenia powierzchni,
- zabezpieczenia antykorozyjnego,
- potaczen konstrukcyjnych,
- prawidlowego dziatania czeéci ruchomych,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownoscei,
- pionowodci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oéciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$é z dokumentacija.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR. ROBOT.
Jak w przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-80/M-02138. PN-87/B-06200
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania 1 wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okredlenia.

ST 01.05 TYNKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych cementowo-
wapiennych, czyszczenie strumieniowe istniejacych tynkdw, zagruntowanie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie tynkéw cementowo-
wapiennych I kat. Czyszczenia strumieniowego. Zagruntowania powierzchni murow.

1.4. Okreflenia podstawowe.

Okresdlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows. Specyfikacja
i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych, zewnetrznych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora robot Wszelkie ewentualne
niejasnoéci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych. elementéw lub rozwiazan projektowych mogacych mieé¢ wplyw na no$no$é
obiektow nalezy uzyskac dodatkows akceptﬁéje projektantow.

2. MATERIALY.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sa:

zaprawy cementowej,

piasek lamany,

preparat gruntujacy Grunbelag Entferner,

szpachléwka do betonu Betofix-Spachtel.

1.3.SPRZET.

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do nakladania tynkéw gipsowych uzy¢ agregatu tynkarskiego. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE.

Materialy do wykonania tynkow dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocia. Wapno oraz gips powinno by¢ skiadowane na suchym podiozu,
niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie skfadowane jest wapno palone powinno byc
wyposazone w sprzgt gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé srodki ostroznosci
zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek, gips i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny byé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

5..1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji haromonogram robo6t uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich
roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, zostaly opisane w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe.
Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3. OPIS OGOLNY.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny byé:

- zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich érodkéw
zabezpieczajacych. Tynki gipsowe wykonaé o dwuwarstwowo o grubosci kazdej warstwy 10 mm. Podioze z elementdw
ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno byé czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na
glebokosé 10-15 mm. Suche podioze nalezy zwilzyé przed wykonaniem obrzutki.

5.4 Gruntowanie $rodkiem Grunbelag Entferner ma na celu usuwanie zabrudzen, nawarstwien biologicznych i innych
pozostatosci organicznych z wodoodpornych powierzchni mineralnych.

Nanies¢ preparat Griinbelag-Entferner w postaci nie rozcieficzonej lub rozcienczony wodg maksymalnie 1 : 5 (np. konewka
lub opryskiwaczem) na suche podloze i pozostawié na powierzchni na czas ok. 24 godzin w celu zadzialania.

W celu uzyskania prawidtowego efektu czyszczacego, w przeciagu tego czasu, preparat nie moze zosta¢ zmyty przez deszcz
i nie moze by¢ sptukany woda.

Jezeli to konieczne, proces czyszezenia nalezy powtdrzy¢ a zaschnigte nawarstwienia usunaé przy pomocy twardej szczotki.
Zuzycie preparatu to ok. 0,1 I/m2 w zaleznosci od zabrudzenia powierzchni czyszczonej.

5.5 Szpachla naprawcza Remmers Betofix-Spachtel jest fabrycznie mieszana, mineralna, suchg zaprawa, ktora po
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wymie-szaniu z woda jest gotowa do stosowania. Bardzo plastyczny material twardnieje bez skurczu i spekan. Dodatek
polimeréw poprawia przyczepno$é zaprawy, dzigki czemu jest ona szczegdlnie przydatna do stosowania na powierzchniach
pionowych oraz ,,nad glowa”.

Stwardniata zaprawa jest wodoodporna, mrozoodporna, odporna na czynniki atmosferyczne oraz na sole rozmrazajace.
Zuzycie suchej szpachli to ok. 1,75 kg/m2 na kazdy mm grubodci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonanych robdt nalezy objaé poszczegdlne ich etapy:

osadzenie oécieznic (z wyjatkiem aluminiowych),

Jjakos¢ podtoza,

uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

sprawdzenie dopuszczalnych odchylek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robot budowlano - montazowych".

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbi6ér materialow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynkdw nalezy ustali¢ doktadna recepturg zaprawy, zaleznie od parametrow dostarczonych
na budowe sktadnikow oraz sprawdzic stan podtoza.

7.2. Odbior koncowy.

7.3. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in_;

zgodnos¢ uksztaltowania powierzchni i kra\ijdzi oraz przecinajacych sig ptaszczyzn tynkow, gtadkosé i stan powierzehni -
wystgpowanie wykwitow, zaciekdw, peknigé, wypryskdéw 1 specznief jest niedopuszczalne, przyczepno$é tynkéw do
podloza (min. 0,025 MPa).

8. OBMIAR ROBOT

Ilos¢ jednostek wg przedmiaru robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaloéciowych. roboty tynkowe.

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celdéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

ST 01.06 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotern niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne Z obowigzujacymi cdpowiednimi normami,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot )

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja projektows, Specyfikacja
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne :

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wihasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujacemu wihasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo robot malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora robét. Wszelkie ewentualne
niejasnoéci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidlowo wykonanych
rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowad odpowiednie srodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach
malarskich musza byé przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY
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2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanym materialem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sa przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo -wapienne, podioza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadaé¢ obowigzujace] aprobacie technicznej
AT-15-4205/00 i posiadac ocene higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa wg PN-B-02874:1996 oraz
atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
3.SPRZET
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych lub innego sprzgtu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowaé samochodami dostawczymi
lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszezaniu i rozbiciu pejemnikéw. Szezelnie zamknigte pojemniki
z farbami 1 emaliami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda one wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu robdt malarskich zostaly opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozeienczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach_{bezwodnyeh". Wszystkie uzyte farby i1 lakiery musza posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w l}'ﬁdownictwie, oceny PZH i odpowiadaé polskim normom.
5.3. Opis ogolny
5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-wapiennych,
tynkow gipsowych lub plyt gipsowo-kartonowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i
odpylone. Sciany powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé i
zeszlifowaé, jezeli wymagana jest duza gladkos¢ powierzchni.
Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkdéw nie powinna przekraczaé 4% (wg zalecef producenta
farb). Prace malarskie nalezy prowadzié¢ W temperaturze 5-30°C. Farb¢ mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg
natrysku. Przed malowaniem farby nalezy dokladnie wymieszaé. Do pierwszego malowania farbg nalezy rozcieficzy¢ wodg
w iloscl 20-30%.Kolejne warstwy mozna naktadaé po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o
lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podioza wymagane jest 2 lub 3 krotne nalozenie farby. Do farb akrylowych nie
mozna dodawaé farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna nakladaé¢ na
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszezenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania. Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywac¢ woda z dodatkiem detergentéw.
5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastgpujacy sposob:
starannie oczyszczone z rdzy, tluszczow, topnikdéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawéw j ostrych krawedzi,
odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszezania). Zalecana temperatura w czasie
wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnoé¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie
dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych
godzinach rannych lub péZnych popoludniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni slonecznych.
Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe réwnomiernie po poditozu, po nalozeniu dwoch warstw
przeswity podioza sa niedopuszczalne. Grubos$é dwach warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstgpach 3-8 gedzin powinna
wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe po
wyschnieciu zasadnicze] powloki gruntujacej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powioka o wigkszej grubosci.
Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowaé. Nakladanie powlok nawierzchniowych moze byc
dokonane tylko po wyschnigciu warstwy gruntujgcej. Do nakladania farb syntetycznych zaleca sig uzycie pistoletow
natryskowych, dopuszczalne jest réwniez stosowanie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczaé od gory i
przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdéw. Kolejne warstwy farby moga by¢
nakiadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po zakonczeniu
malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmnigj | tydzien pozostawa¢ odizolowane od wplywow agresywnego
$rodowiska.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robét nalezy objac poszczegélne ich etapy: podioza (tynku, oscieznic itp.),
grubos¢ powloki malarskie;j,
gtadko$é powloki malarskiej,
kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.
jakosé
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr elementdw i akcesoridw.
Przed rozpoczeciem wykonywania powlok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i lakieréw oraz ich okres trwatosci.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podioza do malowania.
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7.2. Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacj¢ i zawiadczenia o jakoéci dostarczonych materiatow, zgodno$é¢ wykonanej powloki z dokumentacja techniczna,
grubos¢ wykonanej powtoki i powigzanie powloki z podtozem,

stopiefl wyschnigcia,

stan powierzchni (bez zaciekéw, zmarszezefl, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitosé barwy i polysku,
odpornosci na wycieranie i uderzanie.

réwnomiernosé

8. OBMIAR. ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w warunkach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-102.80 - atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.
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