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Kosztorys Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. 
Poniatowskiego 29 w Katowicach
ul. Poniatowskiego 29
Katowice

1 Rozdział Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty
DACH - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF Projekt Adam Fidyka;

1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 123,500 7,93 979,36

1.1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 68,400 5,81 397,40

1.1.3 KNRW 
401/441/9

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie
m 10,900 14,80 161,32

1.1.4 Demontaż stopni kominiarskich szt 3,000 20,00 60,00

1.1.5 Demontaż masztów antenowych szt 3,000 100,00 300,00

1.1.6 Demontaż płotków sniegowych m 43,000 10,00 430,00

1.1.7 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2 52,080 6,34 330,19

1.1.8 KNRW 
401/441/2

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
m2 52,080 9,51 495,28

1.1.9 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku m2 155,350 15,86 2 463,85

1.1.10 KNR 401/508/2 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2 451,059 37,65 16 982,37

1.1.11 KNRW 
401/441/5

Rozebranie elementów więźb dachowych - łaty
m2 451,059 3,70 1 668,92

1.1.12 KNRW 
401/440/2

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki
m2 238,748 11,10 2 650,10

1.1.13 Demontaż okien wyłazowych (do ponownego zabudowania) kpl 4,000 30,00 120,00

1.1.14 Demontaż kominków wentylacyjnych kpl 5,000 10,00 50,00

1.1.15 KNR 401/701/2 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 
5 m2 m2 12,150 21,67 263,29

1.1.16 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3 0,070 729,81 51,09

1.1.17 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 8,000 50,21 401,68

1.1.18 Rozebranie elementów więźby dachowej m3 3,079 200,00 615,80

1.1.19 Montaż na czas wykonywanych robót rynny zsypowej dla gruzu kpl 1,000 500,00 500,00

1.1.20 Montaż na czas wykonywanych robót rusztowania wspornikowego przymocowanego do elewacji (wraz z 
demontażem po robotach) m 80,000 200,00 16 000,00

1.1.21 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km m3 55,737 207,95 11 590,51

1.1.22 Opłata za składowanie gruzu t 70,256 10,00 702,56

Razem Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 57 213,72

1.2 Element Uzupełniajace roboty towarzyszące (wg PBW adaptacji poddasza na cele biurowe, autor: AF Projekt 
Adam Fidyka;)

1.2.1 Przygotowanie pomieszczeń do proj. robót w tym demontaż wyposażenia kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

1.2.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z demontazem skrzydla drzwiowego szt. 12,000 61,31 735,72

1.2.3 Zabezpieczenie istniejących drzwi na czas wykonywania robót szt 3,000 50,00 150,00

1.2.4 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 10,225 384,19 3 928,34

1.2.5 KNRW 
401/821/8

Rozebranie okładziny ściennej
m2 65,848 72,93 4 802,29

1.2.6 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 10,000 17,44 174,40

1.2.7 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3 2,146 729,81 1 566,17

1.2.8 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg ślepych z desek m2 192,045 9,51 1 826,35

1.2.9 KNR 401/429/4 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2 226,864 15,86 3 598,06

1.2.10 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na 
odległość 25 km m3 50,385 243,46 12 266,73

1.2.11 Koszt składowania odpadów na skladowisku komunalnym - przyjeto 2,2t/m3 dla gruzu oraz 1,0 t/m3 dla 
odpadów mieszanych t 70,839 10,00 708,39

Razem Uzupełniajace roboty towarzyszące (wg PBW adaptacji poddasza na cele biurowe, autor: AF Projekt Adam Fidyka;) 30 756,45

1.3 Element Roboty budowlane

1.3.1 Zabudowa elementów więźby dachowej w miejscu usuniętych elementów m3 3,079 1 500,00 4 618,50

1.3.2 Naprawa spękań wzdłużnych w elementach wieźby dachowej m 80,000 30,00 2 400,00

1.3.3 KNRW 
401/631/1

Impregnacja  desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat grzybo/owadobójczy i ogniochronny
m2 1 000,000 19,42 19 420,00

1.3.4 KNRW 
202/127/3

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
m2 8,000 78,20 625,60

1.3.5 KNRW 
202/902/1

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 
wykonywane ręcznie m2 20,150 53,31 1 074,20

1.3.6 Malowanie tynku cementowo-wpaiennego zew. farbą silikonowa (wraz z gruntowaniem) - dwukrotne m2 20,150 10,00 201,50

1.3.7 KNRW 
202/803/3

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
m2 18,000 41,83 752,94

1.3.8 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2 1,000 210,75 210,75
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1.3.9 Naprawa betonowych czapek kominowych kpl 2,000 100,00 200,00

1.3.10 KNR AT 
43/202/1

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 15 mm na profilach kapeluszowych mocowanych 
bezpośrednio do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe
Płyty GKF gr. 15 mm
Płyty lub maty z wełny mineralnej gr. 6 cm
Folia paroizolacyjna m2 100,000 130,31 13 031,00

1.3.11 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -  z gruntowaniem
m2 68,000 12,14 825,52

1.3.12 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu 
krokwiowego
Płyty z wełny mineralnej  gr. 18 cm
Folie paroizolacyjne m2 24,580 35,85 881,19

1.3.13 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu 
krokwiowego
Płyty z wełny mineralnej  gr. 13 cm
Folie paroizolacyjne m2 214,168 29,86 6 395,06

1.3.14 KNR K 5/103/1 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2 451,059 9,16 4 131,70

1.3.15 KNR K 5/104/6 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2 451,059 7,78 3 509,24

1.3.16 KNR K 5/105/3 Montaż łat pod dachówki  przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2 451,059 18,37 8 285,95

1.3.17 Dostarczenie i montaż: Okno dachowe o wym. 55x78 cm - wraz z kosztem demontażu istn. oraz 
wykonaniem obróbki wneki okiennej i montaż parapetu wew. - O1 kpl 1,000 450,00 450,00

1.3.18 Montaż wyłazu dachowego 46x75 z zespoloną szybą hartowaną wraz z kołnierzem uszczelniającym - Wyłaz
dachowy FAKRO WGI 46x75 - lub równoważny kpl 4,000 643,21 2 572,84

1.3.19 Obróbka przejść istn. kominków wentylacyjnych przez połać kpl 4,000 30,00 120,00

1.3.20 KNRW 
202/514/2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej
m2 59,750 159,54 9 532,52

1.3.21 KNR K 5/402/3 Obróbka kominów i lukarn m 62,600 121,16 7 584,62

1.3.22 KNR K 5/403/1 Wykonanie kosza z blachy cynkowo-tytanowej m 43,520 164,37 7 153,38

1.3.23 KNR K 5/401/2 Montaż grzebienia okapu m 80,000 18,33 1 466,40

1.3.24 KNR K 5/401/1 Montaż taśmy wentylacyjnej kalenicy m 91,050 24,03 2 187,93

1.3.25 KNR 202/504/4 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę m2 451,059 143,95 64 929,94

1.3.26 Dostarczenie i montaż: Kominek wentylacyjny systemowy fi 110 mm zintegrowane z dachówką kpl 5,000 300,00 1 500,00

1.3.27 KNR K 5/405/1 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt. 5,000 49,37 246,85

1.3.28 KNR K 5/405/2 Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska L=0,8 m szt. 1,000 192,73 192,73

1.3.29 KNR K 5/405/2 Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska L=1,1 m szt. 1,000 192,73 192,73

1.3.30 KNR K 5/405/3 Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska L=9,0 m szt. 1,000 1 061,82 1 061,82

1.3.31 KNR K 5/404/1 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m 43,000 83,54 3 592,22

1.3.32 KNRW 
202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
m2 52,080 49,12 2 558,17

1.3.33 KNRW 
202/509/4

Pokrycie dachów blachy cynkowo-tytanowej grubości 0.70 mm z rąbkiem podwójnym wraz z matą 
strukturalną gr. 5 mm m2 52,080 220,88 11 503,43

1.3.34 Dostarczenie i montaż: Sztucery z blachy cynkowo-tytanowej kpl 1,000 600,00 600,00

1.3.35 Malowanie dwukrotne lakierobejcą elementów drewnianych lukarn m2 2,000 20,00 40,00

Razem Roboty budowlane 184 048,73
Razem DACH - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF Projekt Adam Fidyka; netto 272 018,90

VAT 62 564,35
Wartość rozdziału brutto 334 583,25

2 Rozdział Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty
MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH - Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji 
poddasza na cele biurowe, autor: AF Projekt Adam Fidyka;

2.1 Element stolarka okienna

2.1.1 Dostarczenie i montaż: Okno dachowe drewniane o wym. 78x160 cm wraz z kołnierzem uszczelniającym, 
systemową markizą zew. oraz dostosowaniem konstrukcji dachu - OD szt 5,000 1 500,00 7 500,00

2.1.2 Dostarczenie i montaż: Okno PVC nie otwieralne o wym. 100x80 cm - ON szt 1,000 400,00 400,00

Razem stolarka okienna 7 900,00
Razem MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH - Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji poddasza na cele biurowe, autor: AF Projekt Adam Fidyka; netto 7 900,00

VAT 1 817,00
Wartość rozdziału brutto 9 717,00

3 Rozdział Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty
DOCIEPLENIE PODDASZA - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF Projekt 
Adam Fidyka

3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

3.1.1 KNR 401/428/3 Rozebranie podłogi z desek m2 92,213 14,80 1 364,75

3.1.2 KNR 401/429/2 Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2 92,213 11,10 1 023,56

3.1.3 KNR 401/428/1 Rozebranie pułapu ślepego m2 92,213 9,51 876,95

3.1.4 Demontaż drzwi kpl 1,000 50,00 50,00

3.1.5 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km m3 24,053 207,95 5 001,82

3.1.6 Koszt składowania odpadów na skladowisku komunalnym - przyjeto 2,2t/m3 dla gruzu oraz 1,0 t/m3 dla 
odpadów mieszanych t 52,917 30,00 1 587,51

Razem Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe 9 904,59

3.2 Element Roboty budowlane

3.2.1 Wykonanie stopnia 30x87x19 cm kpl 1,000 100,00 100,00

3.2.2 Wykonanie stopnia 30x80x22 cm kpl 2,000 100,00 200,00

3.2.3 KNRW 
401/631/1

Impregnacja  desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat grzybo/owadobójczy i ogniochronny
m2 200,000 19,42 3 884,00

3.2.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Folia paroizolacyjna m2 158,338 23,01 3 643,36
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3.2.5 KNRW 
202/407/1

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - legary 
8x12 cm i 5x12 cm m3 drew. 2,000 1 969,74 3 939,48

3.2.6 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
Płyty z wełny mineralnej grubości 18 cm m2 92,213 30,71 2 831,86

3.2.7 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
Płyty z wełny mineralnej grubości 10 cm m2 66,125 21,96 1 452,11

3.2.8 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
Płyty z wełny mineralnej grubości 5 cm m2 66,125 14,53 960,80

3.2.9 KNR 202/1110/1 Podłoga z płyt OSB NRO gr. 22mm m2 151,078 77,44 11 699,48

Razem Roboty budowlane 28 711,09
Razem DOCIEPLENIE PODDASZA - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF Projekt Adam Fidyka netto 38 615,68

VAT 8 881,61
Wartość rozdziału brutto 47 497,29

4 Rozdział Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
ROBOTY NA ELEWEACJI - Projekt budowlany - wykonawczy renowacji elewacji 
wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, autor Renstudio Szymon 
Rendchen.

4.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

4.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 8,000 61,31 490,48

4.1.2 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowej - 
lukarny i wybudówka m2 86,350 21,67 1 871,20

4.1.3 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 17,590 80,34 1 413,18

4.1.4 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km
Krotność=10 m3 17,590 49,35 868,07

4.1.5 Opłata za składowanie gruzu t 14,002 10,00 140,02

Razem Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 4 782,95

4.2 Element Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Roboty budowlane

4.2.1 KNR 202/1001/7 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego, 
fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1.5-2.0˙m2 - okno o symbolu O5; O9; O10 m2 11,850 1 361,75 16 136,74

4.2.2 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie m2 86,350 52,57 4 539,42

4.2.3 KNR 40/210/1 
(2)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, zaprawa Historic Oberputz (lub 
równoważna) - lukarny i wybudówka m2 86,350 81,22 7 013,35

4.2.4 KNR 202/914/6 Profile ciągnione szlachetne nakrapiane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 30-35˙cm - gzyms m 93,540 76,33 7 139,91

4.2.5 KNR 202/914/3 Profile ciągnione szlachetne nakrapiane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 15-20˙cm - opaski 
okienne, rozety na lukarnach (4szt) m 38,080 42,21 1 607,36

4.2.6 KNR BC 3/129/3 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem Funcosil SL lub równoważny, 
powierzchnie tynkowane, przez malowanie ręczne m2 86,350 24,82 2 143,21

4.2.7 KNRW 
202/522/1

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej
m 43,500 82,27 3 578,75

4.2.8 KNRW 
202/529/1

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej
m 18,000 61,73 1 111,14

4.2.9 KNRW 
202/522/2

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej
m 80,000 96,69 7 735,20

4.2.10 KNRW 
202/529/1

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej
m 55,400 80,55 4 462,47

Razem Roboty budowlane 55 467,55
Razem ROBOTY NA ELEWEACJI - Projekt budowlany - wykonawczy renowacji elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, autor Renstudio Szymon

Rendchen. netto 60 250,50
VAT 13 857,62

Wartość rozdziału brutto 74 108,12
Razem Przebudowa wraz z remontem dachu budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach

ul. Poniatowskiego 29
Katowice netto 378 785,08

VAT z rozdziałów 87 120,58
Wartość kosztorysu brutto 465 905,66
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Spis kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych pozycji

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Przebudowa wraz z remontem dachu budynku mieszkalno-uzytkowego 
przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach
ul. Poniatowskiego 29
Katowice

1 Rozdział DACH - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF Projekt Adam 
Fidyka;

1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 1,000 7,93

Robocizna 4,14

Robocizna (-Np) r-g 0,15 0,15000 27,60 4,14
Koszty bezpośrednie 4,14

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,92
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,87

Cena jednostkowa 7,93

1.1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 1,000 5,81

Robocizna 3,04

Robocizna (-Np) r-g 0,11 0,11000 27,60 3,04
Koszty bezpośrednie 3,04

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,14
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,63

Cena jednostkowa 5,81

1.1.3 KNRW 
401/441/9

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie
m 1,000 14,80

Robocizna 7,73

Robocizna (-Np) r-g 0,28 0,28000 27,60 7,73
Koszty bezpośrednie 7,73

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,45
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,62

Cena jednostkowa 14,80

1.1.7 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2 1,000 6,34

Robocizna 3,31

Robocizna (-Np) r-g 0,12 0,12000 27,60 3,31
Koszty bezpośrednie 3,31

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,33
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,70

Cena jednostkowa 6,34

1.1.8 KNRW 
401/441/2

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
m2 1,000 9,51

Robocizna 4,97

Robocizna (-Np) r-g 0,18 0,18000 27,60 4,97
Koszty bezpośrednie 4,97

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,50
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,04

Cena jednostkowa 9,51

1.1.9 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nie nadającej się do użytku m2 1,000 15,86

Robocizna 8,28

Robocizna (-Np) r-g 0,3 0,30000 27,60 8,28
Koszty bezpośrednie 8,28

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,84
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,74

Cena jednostkowa 15,86

1.1.10 KNR 401/508/2 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2 1,000 37,65

Robocizna 18,77

Robocizna (-Np) r-g 0,68 0,68000 27,60 18,77

Sprzęt 0,89

Żuraw okienny 0.5 t (-Np) m-g 0,19 0,19000 4,70 0,89
Koszty bezpośrednie 19,66

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 13,86
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 4,13

Cena jednostkowa 37,65

1.1.11 KNRW 
401/441/5

Rozebranie elementów więźb dachowych - łaty
m2 1,000 3,70

Robocizna 1,93

Robocizna (-Np) r-g 0,07 0,07000 27,60 1,93
Koszty bezpośrednie 1,93

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 1,36
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,41

Cena jednostkowa 3,70

1.1.12 KNRW 
401/440/2

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki
m2 1,000 11,10

Robocizna 5,80

Robocizna (-Np) r-g 0,21 0,21000 27,60 5,80
Koszty bezpośrednie 5,80

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 4,09
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,21

Cena jednostkowa 11,10



Rewizja1 BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 00052046)
strona nr: 6

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku
mieszkalno-uzytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w

Katowicach
 ul. Poniatowskiego 29

 ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.1.15 KNR 401/701/2 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni 
odbicia do 5 m2 m2 1,000 21,67

Robocizna 11,32

Robocizna (-Np) r-g 0,41 0,41000 27,60 11,32
Koszty bezpośrednie 11,32

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 7,98
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,37

Cena jednostkowa 21,67

1.1.16 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3 1,000 729,81

Robocizna 381,16

Robocizna (-Np) r-g 13,81 13,81000 27,60 381,16
Koszty bezpośrednie 381,16

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 268,72
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 79,93

Cena jednostkowa 729,81

1.1.17 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 1,000 50,21

Robocizna 26,22

Robocizna (-Np) r-g 0,95 0,95000 27,60 26,22
Koszty bezpośrednie 26,22

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 18,49
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,50

Cena jednostkowa 50,21

1.1.21 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km m3 1,000 207,95

Robocizna 23,74

Robocizna (-Np) r-g 0,86 0,86000 27,60 23,74

Sprzęt 84,86

Samochód samowyładowczy do 5 t (-Np) m-g 0,98 0,98000 86,59 84,86
Koszty bezpośrednie 108,60

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 76,57
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 22,78

Cena jednostkowa 207,95

1.2 Element Uzupełniajace roboty towarzyszące (wg PBW adaptacji poddasza na cele biurowe, autor: 
AF Projekt Adam Fidyka;)

1.2.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z demontazem skrzydla 
drzwiowego szt. 1,000 61,31

Robocizna 32,02

Robocizna (-Np) r-g 1,16 1,16000 27,60 32,02
Koszty bezpośrednie 32,02

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 22,57
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 6,72

Cena jednostkowa 61,31

1.2.4 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,000 384,19

Robocizna 200,65

Robocizna (-Np) r-g 7,27 7,27000 27,60 200,65
Koszty bezpośrednie 200,65

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 141,46
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 42,08

Cena jednostkowa 384,19

1.2.5 KNRW 
401/821/8

Rozebranie okładziny ściennej
m2 1,000 72,93

Robocizna 38,09

Robocizna (-Np) r-g 1,38 1,38000 27,60 38,09
Koszty bezpośrednie 38,09

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 26,85
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 7,99

Cena jednostkowa 72,93

1.2.6 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 1,000 17,44

Robocizna 9,11

Robocizna (-Np) r-g 0,33 0,33000 27,60 9,11
Koszty bezpośrednie 9,11

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 6,42
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,91

Cena jednostkowa 17,44

1.2.7 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3 1,000 729,81

Robocizna 381,16

Robocizna (-Np) r-g 13,81 13,81000 27,60 381,16
Koszty bezpośrednie 381,16

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 268,72
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 79,93

Cena jednostkowa 729,81

1.2.8 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg ślepych z desek m2 1,000 9,51

Robocizna 4,97

Robocizna (-Np) r-g 0,18 0,18000 27,60 4,97
Koszty bezpośrednie 4,97

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,50
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,04

Cena jednostkowa 9,51

1.2.9 KNR 401/429/4 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2 1,000 15,86

Robocizna 8,28

Robocizna (-Np) r-g 0,3 0,30000 27,60 8,28
Koszty bezpośrednie 8,28

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,84
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,74

Cena jednostkowa 15,86
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.2.10 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odległość 25 km m3 1,000 243,46

Robocizna 34,78

Robocizna (-Np) r-g 1,26 1,26000 27,60 34,78

Sprzęt 92,37

Samochód skrzyniowy do 5 t (-Np) m-g 1,362 1,36200 67,82 92,37
Koszty bezpośrednie 127,15

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 89,64
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 26,67

Cena jednostkowa 243,46

1.3 Element Roboty budowlane

1.3.3 KNRW 
401/631/1

Impregnacja  desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat grzybo/owadobójczy i ogniochronny
m2 1,000 19,42

Robocizna 8,83

Robocizna (-Np) r-g 0,32 0,32000 27,60 8,83

Materiały 2,50

Impregnat (1) (-Np) kg 0,25 0,25000 10,00 2,50

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Koszty bezpośrednie 11,33

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 6,23
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,86

Cena jednostkowa 19,42

1.3.4 KNRW 
202/127/3

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
m2 1,000 78,20

Robocizna 21,80

Robocizna (-Np) r-g 0,79 0,79000 27,60 21,80

Materiały 35,35

Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt. 8,2 8,20000 4,00 32,80
Zaprawa m3 0,01 0,01000 202,85 2,03

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,52

Sprzęt 0,58

Wyciąg (-Np) m-g 0,07 0,07000 8,29 0,58
Koszty bezpośrednie 57,73

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 15,78
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 4,69

Cena jednostkowa 78,20

1.3.5 KNRW 
202/902/1

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i 
loggie) wykonywane ręcznie m2 1,000 53,31

Robocizna 24,37

Robocizna (-Np) r-g 0,883 0,88300 27,60 24,37

Materiały 4,93

Zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0028 0,00280 166,01 0,46
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0211 0,02110 202,85 4,28
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0006 0,00060 199,43 0,12

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,07

Sprzęt 0,90

Wyciąg (-Np) m-g 0,108 0,10800 8,29 0,90
Koszty bezpośrednie 30,20

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 17,81
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,30

Cena jednostkowa 53,31

1.3.7 KNRW 
202/803/3

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
m2 1,000 41,83

Robocizna 18,80

Robocizna (-Np) r-g 0,681 0,68100 27,60 18,80

Materiały 5,13

Zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0027 0,00270 166,01 0,45
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206 0,02060 202,85 4,18
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021 0,00210 199,43 0,42

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,08

Sprzęt 0,37

Wyciąg (-Np) m-g 0,0449 0,04490 8,29 0,37
Koszty bezpośrednie 24,30

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 13,51
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 4,02

Cena jednostkowa 41,83
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.3.8 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2 1,000 210,75

Robocizna 89,42

Robocizna (-Np) r-g 3,24 3,24000 27,60 89,42

Materiały 35,93

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,071 0,07100 250,00 17,75
Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,014 0,01400 997,65 13,97
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 0,60000 6,13 3,68

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,53

Sprzęt 1,89

Wyciąg (-Np) m-g 0,15 0,15000 8,29 1,24
Środek transportowy (-Np) m-g 0,01 0,01000 65,00 0,65

Koszty bezpośrednie 127,24
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 64,37

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 19,14
Cena jednostkowa 210,75

1.3.10 KNR AT 
43/202/1

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 15 mm na profilach kapeluszowych 
mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe
Płyty GKF gr. 15 mm
Płyty lub maty z wełny mineralnej gr. 6 cm
Folia paroizolacyjna m2 1,000 130,31

Robocizna 46,37

Robocizna (-Np) r-g 1,68 1,68000 27,60 46,37

Materiały 38,52

Płyty GKF gr. 15 mm m2 1,03 1,03000 15,09 15,54
Profil kapeluszowy m 2,63 2,63000 1,50 3,95
Płyty lub maty z wełny mineralnej gr. 6 cm m2 1,05 1,05000 10,81 11,35
Folia paroizolacyjna m2 1,15 1,15000 2,50 2,88
Wkręt do drewna szt. 27,3 27,30000 0,10 2,73
Masa szpachlowa kg 0,26 0,26000 1,10 0,29
Taśma spoinowa m 1,47 1,47000 1,00 1,47
Masa szpachlowa wykończeniowa kg 0,11 0,11000 1,10 0,12

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,19

Sprzęt 1,57

Wyciąg (-Np) m-g 0,056 0,05600 8,29 0,46
Środek transportowy (-Np) m-g 0,017 0,01700 65,00 1,11

Koszty bezpośrednie 86,46
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 33,80

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 10,05
Cena jednostkowa 130,31

1.3.11 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -  z gruntowaniem
m2 1,000 12,14

Robocizna 4,86

Robocizna (-Np) r-g 0,176 0,17600 27,60 4,86

Materiały 2,80

Farba emulsyjna dm3 0,276 0,27600 10,00 2,76

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,04

Sprzęt 0,02

Środek transportowy (-Np) m-g 0,0003 0,00030 65,00 0,02
Koszty bezpośrednie 7,68

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,44
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,02

Cena jednostkowa 12,14

1.3.12 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu 
krokwiowego
Płyty z wełny mineralnej  gr. 18 cm
Folie paroizolacyjne m2 1,000 35,85

Robocizna 4,42

Robocizna (-Np) r-g 0,16 0,16000 27,60 4,42

Materiały 27,25

Płyty z wełny mineralnej  gr. 18 cm m2 1,04 1,04000 23,17 24,10
Folie paroizolacyjne m2 1,1 1,10000 2,50 2,75

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,40

Sprzęt 0,07

Wyciąg (-Np) m-g 0,009 0,00900 8,29 0,07
Koszty bezpośrednie 31,74

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,17
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,94

Cena jednostkowa 35,85
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.3.13 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu 
krokwiowego
Płyty z wełny mineralnej  gr. 13 cm
Folie paroizolacyjne m2 1,000 29,86

Robocizna 4,42

Robocizna (-Np) r-g 0,16 0,16000 27,60 4,42

Materiały 21,26

Płyty z wełny mineralnej  gr. 13 cm m2 1,04 1,04000 17,50 18,20
Folie paroizolacyjne m2 1,1 1,10000 2,50 2,75

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,31

Sprzęt 0,07

Wyciąg (-Np) m-g 0,009 0,00900 8,29 0,07
Koszty bezpośrednie 25,75

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,17
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,94

Cena jednostkowa 29,86

1.3.14 KNR K 5/103/1 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2 1,000 9,16

Robocizna 2,70

Robocizna (-Np) r-g 0,098 0,09800 27,60 2,70

Materiały 3,93

Wiatroizolacja m2 1,1 1,10000 3,50 3,85

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,08

Sprzęt 0,04

Wyciąg (-Np) m-g 0,005 0,00500 8,29 0,04
Koszty bezpośrednie 6,67

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 1,93
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,56

Cena jednostkowa 9,16

1.3.15 KNR K 5/104/6 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2 1,000 7,78

Robocizna 2,76

Robocizna (-Np) r-g 0,1 0,10000 27,60 2,76

Materiały 1,45

Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm m3 0,0015 0,00150 858,49 1,29
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,02000 6,13 0,12

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,04

Sprzęt 0,54

Wyciąg (-Np) m-g 0,008 0,00800 8,29 0,07
Samochód dostawczy (-Np) m-g 0,008 0,00800 58,59 0,47

Koszty bezpośrednie 4,75
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,33

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,70
Cena jednostkowa 7,78

1.3.16 KNR K 5/105/3 Montaż łat pod dachówki  przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2 1,000 18,37

Robocizna 4,97

Robocizna (-Np) r-g 0,18 0,18000 27,60 4,97

Materiały 7,89

Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 40x60 mm m3 0,00873 0,00873 858,49 7,49
Gwoździe budowlane gołe kg 0,046 0,04600 6,13 0,28

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,12

Sprzęt 0,51

Wyciąg (-Np) m-g 0,005 0,00500 8,29 0,04
Samochód dostawczy (-Np) m-g 0,008 0,00800 58,59 0,47

Koszty bezpośrednie 13,37
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,86

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,14
Cena jednostkowa 18,37

1.3.20 KNRW 
202/514/2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej
m2 1,000 159,54

Robocizna 43,33

Robocizna (-Np) r-g 1,57 1,57000 27,60 43,33

Materiały 75,70

Blacha cynkowo-tytanowa (-Np) kg 5 5,00000 14,53 72,65
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,029 0,02900 80,26 2,33
Kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7 6,70000 0,10 0,67

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05

Sprzęt 0,45

Środek transportowy (-Np) m-g 0,0069 0,00690 65,00 0,45
Koszty bezpośrednie 119,48

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 30,87
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 9,19

Cena jednostkowa 159,54
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Nr
<-NR->

Podstawa
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<-NORMA->
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Ilość jedn.
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Wartość
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<-WARTOSC->

1.3.21 KNR K 5/402/3 Obróbka kominów i lukarn m 1,000 121,16

Robocizna 12,70

Robocizna (-Np) r-g 0,46 0,46000 27,60 12,70

Materiały 96,53

Taśma Wakaflex m 1,45 1,45000 50,00 72,50
Listwa do taśmy Wakaflex m 1,2 1,20000 15,00 18,00
Masa uszczelniająca dm3 0,1 0,10000 30,00 3,00
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt. 3,2 3,20000 0,50 1,60

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,43

Sprzęt 0,17

Wyciąg (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezpośrednie 109,40

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 9,07
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,69

Cena jednostkowa 121,16

1.3.22 KNR K 5/403/1 Wykonanie kosza z blachy cynkowo-tytanowej m 1,000 164,37

Robocizna 44,71

Robocizna (-Np) r-g 1,62 1,62000 27,60 44,71

Materiały 78,44

Klamra do mocowania koszy szt. 6 6,00000 0,50 3,00
Blacha cynkowo-tytanowa (-Np) kg 5 5,00000 14,53 72,65
Zaczep klamrowy uniwersalny do dachówek ciętych szt. 3 3,00000 0,20 0,60
Uszczelka z gąbki do kosza m 2,05 2,05000 1,00 2,05

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,14

Sprzęt 0,17

Wyciąg (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezpośrednie 123,32

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 31,64
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 9,41

Cena jednostkowa 164,37

1.3.23 KNR K 5/401/2 Montaż grzebienia okapu m 1,000 18,33

Robocizna 4,14

Robocizna (-Np) r-g 0,15 0,15000 27,60 4,14

Materiały 10,40

Grzebień okapu m 1,02 1,02000 5,00 5,10
Kratka wentylacyjna szt. 1,02 1,02000 5,00 5,10

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,20
Koszty bezpośrednie 14,54

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,92
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,87

Cena jednostkowa 18,33

1.3.24 KNR K 5/401/1 Montaż taśmy wentylacyjnej kalenicy m 1,000 24,03

Robocizna 3,31

Robocizna (-Np) r-g 0,12 0,12000 27,60 3,31

Materiały 17,69

Taśma wentylacyjna m 1,02 1,02000 17,00 17,34

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,35
Koszty bezpośrednie 21,00

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,33
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,70

Cena jednostkowa 24,03

1.3.25 KNR 202/504/4 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę m2 1,000 143,95

Robocizna 23,53

Robocizna (-Np) r-g 0,8525 0,85250 27,60 23,53

Materiały 97,79

Dachówka ceramiczna karpiówka DK 15,3x36,5 cm szt. 49,2 49,20000 1,77 87,08
Gąsiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm szt. 0,374 0,37400 19,27 7,21
Zaprawa wapienna m. 4 m3 0,00337 0,00337 166,59 0,56
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,00111 0,00111 1 023,86 1,14
Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 0,035 0,03500 10,00 0,35

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,45

Sprzęt 0,58

Wyciąg (-Np) m-g 0,0637 0,06370 8,29 0,53
Środek transportowy (-Np) m-g 0,0007 0,00070 65,00 0,05

Koszty bezpośrednie 121,90
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 17,00

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,05
Cena jednostkowa 143,95
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1.3.27 KNR K 5/405/1 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt. 1,000 49,37

Robocizna 7,73

Robocizna (-Np) r-g 0,28 0,28000 27,60 7,73

Materiały 34,25

Stopień kominiarski szt. 1 1,00000 25,00 25,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01000 858,49 8,58

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,67

Sprzęt 0,17

Wyciąg (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezpośrednie 42,15

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,57
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,65

Cena jednostkowa 49,37

1.3.28 KNR K 5/405/2 Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska L=0,8 m szt. 1,000 192,73

Robocizna 16,01

Robocizna (-Np) r-g 0,58 0,58000 27,60 16,01

Materiały 161,75

Ława kominiarska L=1,5 m szt. 1 1,00000 150,00 150,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01000 858,49 8,58

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 3,17

Sprzęt 0,17

Wyciąg (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezpośrednie 177,93

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 11,41
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,39

Cena jednostkowa 192,73

1.3.29 KNR K 5/405/2 Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska L=1,1 m szt. 1,000 192,73

Robocizna 16,01

Robocizna (-Np) r-g 0,58 0,58000 27,60 16,01

Materiały 161,75

Ława kominiarska L=1,5 m szt. 1 1,00000 150,00 150,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01000 858,49 8,58

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 3,17

Sprzęt 0,17

Wyciąg (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezpośrednie 177,93

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 11,41
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,39

Cena jednostkowa 192,73

1.3.30 KNR K 5/405/3 Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska L=9,0 m szt. 1,000 1 061,82

Robocizna 17,11

Robocizna (-Np) r-g 0,62 0,62000 27,60 17,11

Materiały 1 028,75

Ława kominiarska L=9 m szt. 1 1,00000 1 000,00 1 000,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01000 858,49 8,58

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 20,17

Sprzęt 0,17

Wyciąg (-Np) m-g 0,02 0,02000 8,29 0,17
Koszty bezpośrednie 1 046,03

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 12,18
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,61

Cena jednostkowa 1 061,82

1.3.31 KNR K 5/404/1 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m 1,000 83,54

Robocizna 6,07

Robocizna (-Np) r-g 0,22 0,22000 27,60 6,07

Materiały 71,75

Płotek przeciwśniezny z mocowaniem (-Np) m 1,05 1,05000 60,00 63,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01000 858,49 8,58

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,17

Sprzęt 0,08

Wyciąg (-Np) m-g 0,01 0,01000 8,29 0,08
Koszty bezpośrednie 77,90

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 4,34
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,30

Cena jednostkowa 83,54
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1.3.32 KNRW 
202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
m2 1,000 49,12

Robocizna 8,56

Robocizna (-Np) r-g 0,31 0,31000 27,60 8,56

Materiały 28,85

Deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II m3 0,028 0,02800 997,65 27,93
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,08000 6,13 0,49

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,43

Sprzęt 2,03

Wyciąg (-Np) m-g 0,01 0,01000 8,29 0,08
Środek transportowy (-Np) m-g 0,03 0,03000 65,00 1,95

Koszty bezpośrednie 39,44
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 7,46

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,22
Cena jednostkowa 49,12

1.3.33 KNRW 
202/509/4

Pokrycie dachów blachy cynkowo-tytanowej grubości 0.70 mm z rąbkiem podwójnym wraz z 
matą strukturalną gr. 5 mm m2 1,000 220,88

Robocizna 27,60

Robocizna (-Np) r-g 1 1,00000 27,60 27,60

Materiały 167,60

Blacha stalowa cynkowo-tytanowa płaska 0.70 mm kg 10,44 10,44000 14,53 151,69
Mata strukturalna gr. 5 mm (-Np) m2 1,05 1,05000 10,00 10,50
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0322 0,03220 80,26 2,58
Gwoździe ocynkowane kg 0,051 0,05100 10,00 0,51

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,32

Sprzęt 0,23

Wyciąg (-Np) m-g 0,0032 0,00320 8,29 0,03
Środek transportowy (-Np) m-g 0,003 0,00300 65,00 0,20

Koszty bezpośrednie 195,43
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 19,62

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,83
Cena jednostkowa 220,88

2 Rozdział MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH - Projekt budowlano-wykonawczy 
adaptacji poddasza na cele biurowe, autor: AF Projekt Adam Fidyka;

2.1 Element stolarka okienna

3 Rozdział DOCIEPLENIE PODDASZA - Projekt budowlany remontu dachu, autor: AF
Projekt Adam Fidyka

3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

3.1.1 KNR 401/428/3 Rozebranie podłogi z desek m2 1,000 14,80

Robocizna 7,73

Robocizna (-Np) r-g 0,28 0,28000 27,60 7,73
Koszty bezpośrednie 7,73

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,45
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,62

Cena jednostkowa 14,80

3.1.2 KNR 401/429/2 Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2 1,000 11,10

Robocizna 5,80

Robocizna (-Np) r-g 0,21 0,21000 27,60 5,80
Koszty bezpośrednie 5,80

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 4,09
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,21

Cena jednostkowa 11,10

3.1.3 KNR 401/428/1 Rozebranie pułapu ślepego m2 1,000 9,51

Robocizna 4,97

Robocizna (-Np) r-g 0,18 0,18000 27,60 4,97
Koszty bezpośrednie 4,97

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 3,50
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,04

Cena jednostkowa 9,51

3.1.5 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km m3 1,000 207,95

Robocizna 23,74

Robocizna (-Np) r-g 0,86 0,86000 27,60 23,74

Sprzęt 84,86

Samochód samowyładowczy do 5 t (-Np) m-g 0,98 0,98000 86,59 84,86
Koszty bezpośrednie 108,60

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 76,57
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 22,78

Cena jednostkowa 207,95

3.2 Element Roboty budowlane

3.2.3 KNRW 
401/631/1

Impregnacja  desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat grzybo/owadobójczy i ogniochronny
m2 1,000 19,42

Robocizna 8,83

Robocizna (-Np) r-g 0,32 0,32000 27,60 8,83

Materiały 2,50

Impregnat (-Np) kg 0,25 0,25000 10,00 2,50

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Koszty bezpośrednie 11,33

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 6,23
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,86

Cena jednostkowa 19,42
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3.2.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe
Folia paroizolacyjna m2 1,000 23,01

Robocizna 9,92

Robocizna (-Np) r-g 0,3596 0,35960 27,60 9,92

Materiały 3,00

Folia paroizolacyjna (-Np) m2 1,2 1,20000 2,50 3,00

Sprzęt 0,53

Wyciąg (-Np) m-g 0,0112 0,01120 8,29 0,09
Środek transportowy (-Np) m-g 0,0068 0,00680 65,00 0,44

Koszty bezpośrednie 13,45
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 7,36

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,20
Cena jednostkowa 23,01

3.2.5 KNRW 
202/407/1

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 
legary 8x12 cm i 5x12 cm m3 drew. 1,000 1 969,74

Robocizna 342,24

Robocizna (-Np) r-g 12,4 12,40000 27,60 342,24

Materiały 1 214,14

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 1,06000 1 002,59 1 062,75
Impregnat kg 0,57 0,57000 25,00 14,25
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12 12,00000 2,50 30,00
Śruby podkładki i nakrętki kg 8,92 8,92000 10,00 89,20

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 17,94

Sprzęt 52,39

Wyciąg (-Np) m-g 0,91 0,91000 8,29 7,54
Środek transportowy (-Np) m-g 0,69 0,69000 65,00 44,85

Koszty bezpośrednie 1 608,77
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 278,21

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 82,76
Cena jednostkowa 1 969,74

3.2.6 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa
Płyty z wełny mineralnej grubości 18 cm m2 1,000 30,71

Robocizna 2,50

Robocizna (-Np) r-g 0,0907 0,09070 27,60 2,50

Materiały 24,69

Płyty z wełny mineralnej grubości 18 cm m2 1,05 1,05000 23,17 24,33

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,36

Sprzęt 0,64

Wyciąg (-Np) m-g 0,0077 0,00770 8,29 0,06
Środek transportowy (-Np) m-g 0,0089 0,00890 65,00 0,58

Koszty bezpośrednie 27,83
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,21

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,67
Cena jednostkowa 30,71

3.2.7 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa
Płyty z wełny mineralnej grubości 10 cm m2 1,000 21,96

Robocizna 2,50

Robocizna (-Np) r-g 0,0907 0,09070 27,60 2,50

Materiały 15,94

Płyty z wełny mineralnej grubości 10 cm m2 1,05 1,05000 14,95 15,70

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,24

Sprzęt 0,64

Wyciąg (-Np) m-g 0,0077 0,00770 8,29 0,06
Środek transportowy (-Np) m-g 0,0089 0,00890 65,00 0,58

Koszty bezpośrednie 19,08
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,21

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,67
Cena jednostkowa 21,96

3.2.8 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa
Płyty z wełny mineralnej grubości 5 cm m2 1,000 14,53

Robocizna 2,50

Robocizna (-Np) r-g 0,0907 0,09070 27,60 2,50

Materiały 8,51

Płyty z wełny mineralnej grubości 5 cm m2 1,05 1,05000 7,98 8,38

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,13

Sprzęt 0,64

Wyciąg (-Np) m-g 0,0077 0,00770 8,29 0,06
Środek transportowy (-Np) m-g 0,0089 0,00890 65,00 0,58

Koszty bezpośrednie 11,65
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,21

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,67
Cena jednostkowa 14,53
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3.2.9 KNR 202/1110/1 Podłoga z płyt OSB NRO gr. 22mm m2 1,000 77,44

Robocizna 23,98

Robocizna (-Np) r-g 0,869 0,86900 27,60 23,98

Materiały 27,10

Płyta OSB-3 gr. 22mm (-Np) m2 1,05 1,05000 25,00 26,25
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,137 0,13700 6,13 0,84

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01

Sprzęt 2,31

Wyciąg (-Np) m-g 0,0159 0,01590 8,29 0,13
Środek transportowy (-Np) m-g 0,0335 0,03350 65,00 2,18

Koszty bezpośrednie 53,39
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 18,54

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,51
Cena jednostkowa 77,44

4 Rozdział ROBOTY NA ELEWEACJI - Projekt budowlany - wykonawczy renowacji 
elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, autor Renstudio 
Szymon Rendchen.

4.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

4.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,000 61,31

Robocizna 32,02

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16000 27,60 32,02
Koszty bezpośrednie 32,02

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 22,57
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 6,72

Cena jednostkowa 61,31

4.1.2 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowej - lukarny i wybudówka m2 1,000 21,67

Robocizna 11,32

Robotnicy grupa I r-g 0,41 0,41000 27,60 11,32
Koszty bezpośrednie 11,32

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 7,98
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,37

Cena jednostkowa 21,67

4.1.3 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 1,000 80,34

Robocizna 19,32

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,70000 27,60 19,32

Sprzęt 22,64

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500 69,67 22,64
Koszty bezpośrednie 41,96

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 29,58
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 8,80

Cena jednostkowa 80,34

4.1.4 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km m3 1,000 49,35

Sprzęt 25,78

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,37000 69,67 25,78
Koszty bezpośrednie 25,78

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 18,17
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,40

Cena jednostkowa 49,35

4.2 Element Roboty budowlane

4.2.1 KNR 202/1001/7 Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1.5-2.0˙m2 - okno o 
symbolu O5; O9; O10 m2 1,000 1 361,75

Robocizna 64,58

Murarze grupa II r-g 1,12 1,12000 27,60 30,91
Robotnicy grupa I r-g 0,43 0,43000 27,60 11,87
Stolarze grupa II r-g 0,79 0,79000 27,60 21,80

Materiały 1 232,64

Ćwierćwałki m 3,65 3,65000
Gwoździe stolarskie GSCZ-12020 036_GSCZ, WKRĘT-MET kg 0,01 0,01000 11,04 0,11
Kotwa do ościeżnic 10x152 KOELNER szt 10 10,00000 1,03 10,30
Okna drewniane zespolone mieszkaniowe, fabrycznie wykończone m2 1 1,00000 1 201,00 1 201,00
Pianka montażowa 750ml/do-10c,SOUDAL szt 0,148 0,14800 20,37 3,01

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 18,22

Sprzęt 2,85

Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000 65,00 2,60
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000 8,29 0,25

Koszty bezpośrednie 1 300,07
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 47,54

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 14,14
Cena jednostkowa 1 361,75



Rewizja1 BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 00052046)
strona nr: 15

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku
mieszkalno-uzytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w

Katowicach
 ul. Poniatowskiego 29

 ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.2.2 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie m2 1,000 52,57

Robocizna 24,37

Robotnicy grupa I r-g 0,0567 0,05670 27,60 1,56
Tynkarze grupa III r-g 0,8266 0,82660 27,60 22,81

Materiały 4,66

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0211 0,02110 187,73 3,96
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0006 0,00060 215,51 0,13
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0028 0,00280 180,00 0,50

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,07

Sprzęt 0,65

Żurawik okienny przenośny 0,15 t m-g 0,1082 0,10820 6,00 0,65
Koszty bezpośrednie 29,68

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 17,64
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,25

Cena jednostkowa 52,57

4.2.3 KNR 40/210/1 
(2)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, zaprawa Historic 
Oberputz (lub równoważna) - lukarny i wybudówka m2 1,000 81,22

Robocizna 8,28

Tynkarze grupa II r-g 0,25 0,25000 27,60 6,90
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05000 27,60 1,38

Materiały 65,36

Historic Oberputz kg 8 8,00000 8,17 65,36
Koszty bezpośrednie 73,64

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 5,84
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 1,74

Cena jednostkowa 81,22

4.2.4 KNR 202/914/6 Profile ciągnione szlachetne nakrapiane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 30-35˙cm -
gzyms m 1,000 76,33

Robocizna 23,92

Robotnicy grupa I r-g 0,0324 0,03240 27,60 0,89
Tynkarze grupa IV r-g 0,8343 0,83430 27,60 23,03

Materiały 28,56

Obrzutka tynkarska CAPATECT Vorspritz 30 kg CAPAROL kg 3 3,00000 2,75 8,25
Grobzugmortel kg 2,4924 2,49240 7,16 17,85
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,00887 0,00887 204,76 1,82
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,00104 0,00104 215,51 0,22

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,42

Sprzęt 1,03

Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,00240 65,00 0,16
Żurawik okienny przenośny 0,15 t m-g 0,1456 0,14560 6,00 0,87

Koszty bezpośrednie 53,51
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 17,59

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 5,23
Cena jednostkowa 76,33

4.2.5 KNR 202/914/3 Profile ciągnione szlachetne nakrapiane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 15-20˙cm -
opaski okienne, rozety na lukarnach (4szt) m 1,000 42,21

Robocizna 17,17

Robotnicy grupa I r-g 0,0185 0,01850 27,60 0,51
Tynkarze grupa IV r-g 0,6038 0,60380 27,60 16,66

Materiały 7,96

Feinzugmortel kg 1,4244 1,42440 4,68 6,67
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,00506 0,00506 204,76 1,04
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,00059 0,00059 215,51 0,13

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,12

Sprzęt 0,72

Środek transportowy (1) m-g 0,0014 0,00140 65,00 0,09
Żurawik okienny przenośny 0,15 t m-g 0,1054 0,10540 6,00 0,63

Koszty bezpośrednie 25,85
Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 12,61

Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,75
Cena jednostkowa 42,21

4.2.6 KNR BC 3/129/3 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem Funcosil SL lub 
równoważny, powierzchnie tynkowane, przez malowanie ręczne m2 1,000 24,82

Robocizna 4,14

Robotnicy r-g 0,15 0,15000 27,60 4,14

Materiały 16,89

Funcosil SL dm3 0,65 0,65000 25,72 16,72

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,17
Koszty bezpośrednie 21,03

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 2,92
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 0,87

Cena jednostkowa 24,82
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4.2.7 KNRW 
202/522/1

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy 
cynkowo-tytanowej m 1,000 82,27

Robocizna 11,01

Robocizna (-Np) r-g 0,399 0,39900 27,60 11,01

Materiały 60,90

Elementy prefabrykowane z blachy cynkowo-tytanowej rynny półokrągłe śr. 10 cm m 1,03 1,03000 35,00 36,05
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0243 0,02430 80,26 1,95
Uchwyty do rynien dachowych kpl. 2 2,00000 11,00 22,00

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,90

Sprzęt 0,16

Środek transportowy (-Np) m-g 0,0025 0,00250 65,00 0,16
Koszty bezpośrednie 72,07

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 7,87
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,33

Cena jednostkowa 82,27

4.2.8 KNRW 
202/529/1

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej
m 1,000 61,73

Robocizna 14,16

Robocizna (-Np) r-g 0,513 0,51300 27,60 14,16

Materiały 34,32

Elementy prefabrykowane rury spustowej o śr. 8 cm z blachy cynkowo-tytanowej m 1,03 1,03000 30,00 30,90
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0053 0,00530 80,26 0,43
Uchwyty do rur spustowych kpl. 0,33 0,33000 7,50 2,48

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,51

Sprzęt 0,16

Środek transportowy (-Np) m-g 0,0024 0,00240 65,00 0,16
Koszty bezpośrednie 48,64

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 10,09
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,00

Cena jednostkowa 61,73

4.2.9 KNRW 
202/522/2

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy 
cynkowo-tytanowej m 1,000 96,69

Robocizna 12,56

Robocizna (-Np) r-g 0,455 0,45500 27,60 12,56

Materiały 72,24

Elementy prefabrykowane rynny o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej m 1,03 1,03000 45,00 46,35
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0351 0,03510 80,26 2,82
Uchwyty do rynien dachowych kpl. 2 2,00000 11,00 22,00

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,07

Sprzęt 0,21

Środek transportowy (-Np) m-g 0,0032 0,00320 65,00 0,21
Koszty bezpośrednie 85,01

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 9,00
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 2,68

Cena jednostkowa 96,69

4.2.10 KNRW 
202/529/1

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej
m 1,000 80,55

Robocizna 14,16

Robocizna (-Np) r-g 0,513 0,51300 27,60 14,16

Materiały 53,14

Elementy prefabrykowane rury spustowej o śr. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej m 1,03 1,03000 48,00 49,44
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0053 0,00530 80,26 0,43
Uchwyty do rur spustowych kpl. 0,33 0,33000 7,50 2,48

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,79

Sprzęt 0,16

Środek transportowy (-Np) m-g 0,0024 0,00240 65,00 0,16
Koszty bezpośrednie 67,46

Koszty pośrednie Kp=70,50%R+70,50%S 10,09
Zysk Z=12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S) 3,00

Cena jednostkowa 80,55


